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AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

II. kötet

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
név: Gárdony Város Önkormányzat
címe: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22
statisztikai számjel: 15727392-8411-321-07
adószám: 15727392-2-07
Törzskönyvi azonosító szám: PIR: 727398
képviseli Tóth István polgármester
Telefon: 22/570-094
Fax: 22/570-182
E-mail: titkarsag@gardony.hu

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről
…………………………………………………………..
Székhelye: ……………………………………….
Adószáma: ……………………………………….
Pénzforgalmi számlaszáma: ……………………………….
Telefon: ……………………………..
Fax: ………………………………….
E-mail: ……………………………….
cégjegyzékszáma: …………………...
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: …………………..
Képviselő neve: ………………………………………………...
Képviselő címe: ………………………………………………...
Képviselő elérhetőségei:
Telefon: ……………………………..
Fax: ………………………………….
E-mail: ……………………………….
mint Vállalkozó kivitelező(k) (a továbbiakban: Vállalkozó)

– együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 115. §-a alapján a Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt
közbeszerzési eljárást folytatott le a „Fotovoltaikus fejlesztés Gárdony Városban” tárgyban (az
eljárást megindító felhívás gazdasági szereplők részére történő megküldésének napja:
………………..) A közbeszerzési eljárás (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) …… részének
nyertese a Vállalkozó lett.
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2. Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárás alább felsorolt dokumentumai a jelen
szerződés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem kerülnek a szerződéshez
csatolásra.
A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum
rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit):

- felek által aláírt Vállalkozási Szerződés,
- a közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott kiegészítő tájékoztatások, és mellékleteik

(adott esetben),
- az eljárást megindító felhívás, és esetleges módosításai
- ajánlatkérési dokumentáció I. kötet (Útmutató), II. kötet (Szerződéstervezet), és a Műszaki

leírás, dokumentáció, és esetleges módosításai,
- Vállalkozó ajánlata,
- felelősségbiztosítás,
- a közbeszerzési eljárásban előírt biztosítékok.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja a „Fotovoltaikus fejlesztés Gárdony Városban” -
….. rész: ….. tárgyú közbeszerzési eljárás kivitelezési munkáinak elvégzését a vonatkozó magyar
szabványoknak és jogszabályoknak, előírásoknak, valamint a jelen szerződés mellékletét képező
Megrendelő által biztosított műszaki dokumentáció és a Megrendelő által elfogadott vállalkozói
ajánlatban foglalt feltételeknek megfelelően.

Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a műszaki dokumentációnak, a hatályos
jogszabályoknak, engedélyeknek, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően a
munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy a tárgyi munka alapján létrejövő
eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak
szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen.

Vállalkozó feladatát képezi, hogy a napelemes rendszer telepítését követően gondoskodjon annak
üzembe helyezéséhez és működtetéséhez szükséges, energiaszolgáltatónál ellátandó
adminisztratív feladatok ellátásáról, ennek keretében

- a mérőóra cseréjéről, valamint a mérőhely-adatlap Megrendelőnek való átadásáról,
- a hálózathasználati szerződés módosításáról.

2. Az építési munkaterület pontos körülírását a III.1.1 pont tartalmazza. Az építményre, építési
tevékenységre vonatkozó követelmény (mennyiségi és minőségi mutatók) meghatározását a
szerződés mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

Vállalkozó a munkát hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a
munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány, és
hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatokként
Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és
hibamentességet érti. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló
dokumentumokat a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles
bemutatni és a műszaki átadás-átvételi eljárás során átadni.

3. A Vállalkozó ajánlatának azon elemei, amelyek értékelésre kerültek [Kbt. 131. § (2) bekezdés:
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Részszempont Vállalkozó megajánlása
1. Vállalkozói díj (nettó, Ft)
2. A teljesítésben résztvevő szakember
építményvillamossági kivitelezés munkáinak helyszíni
irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hó, min. 0
hónap, max. 24 hónap)
3. Gyártói teljesítménygarancia a napelem modulok
vonatkozásában, legalább 80%-os teljesítményre (év, min.
20 év, max. 25 év)
4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 hónap
jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap,
min. 0 hónap, max. 24 hónap)

4. A jelen szerződés tárgyát képező munka oszthatatlan.

5. Vállalkozóként feltüntetett felek, akik a közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként tettek
ajánlatot, ezen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak a jelen szerződés egyetemlegesen
történő teljesítésére. (közös ajánlattétel esetén) Közös ajánlattétel hiányában ez a rendelkezés
áthúzandó.

6. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 7) pontja alapján
szerződő hatóságnak minősül.

II. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE, A FIZETÉS RENDJE

II. 1. A vállalkozói díj

1. A Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén az
alábbi egyösszegű átalánydíj (vállalkozói díj) illeti meg:

……………………..,-Ft (azaz …………………………………. forint).

2. A vállalkozói díj a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulccsal
számítandó, az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az
irányadóak.
Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás nem
engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási
jogszabályoknak megfelelően általános szabályok szerint történik.

3. Szerződő Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

4. Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjára figyelemmel
kijelenti, hogy a következők szerint rendelkezik a jelen szerződés szerinti építőipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével:
A beruházás európai uniós forrásból támogatott, a Támogatási Szerződésben rögzített támogatási
intenzitás: a projekt elszámolható összköltségének 100,000000%-a. A projekt azonosító száma:
TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006

5. A vállalkozói díj kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás
szabályai szerint történik.
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6. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban rögzített teljes műszaki tartalom
megvalósítására vállal kötelezettséget. Vállalkozó megerősíti és kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, áttanulmányozta és saját maga is átszámolta a
Megrendelő által részére átadott projekt dokumentációkat a közbeszerzési ajánlattétel során;

b) az ajánlattétel során maga is átszámolta a közbeszerzési dokumentáció részeként kapott
árazatlan részletes költségvetésben szereplő anyagmennyiségeket, a számításokat helyesnek
és pontosnak találta, így azokat elfogadja, és ekképpen tökéletesen tisztában van a projekt
terjedelmével;

c) a vállalkozói díjat annak tudatában fogadta el, hogy a szerződéskötéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az előírt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
építési technológiákat, valamint minden egyéb olyan körülményt, ami a vállalkozói díjat
befolyásolhatta;

d) a Megrendelőtől kapott műszaki leírás és tervdokumentáció (ideértve az esetleges kiegészítő
tájékoztatásokat, azok mellékleteit, az eljárást megindító felhívás korrigendumait)
tökéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre készültek és azok alapján az általa
szolgáltatandó projekt dokumentációkat hiba és hiánymentesen el tudja készíteni;

e) ezennel vállalja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Megrendelőtől kapott és általa
készítendő „műszakit dokumentációval” kapcsolatos teljes szakmai felelősségét és
kötelezettségét;

f) kész és képes a szerződés előírásainak megfelelő módon elvégezni mindazt a munkát és
szolgáltatást, amelyet a szerződés számára előír.

7. A kivitelezési szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező viseli annak
jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó
kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a
szerződéskötést megelőzően nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vállalkozó a
műszaki dokumentáció hibájára, hiányosságaira nem hivatkozhat, ilyen címen a Megrendelővel
szemben követelést nem érvényesíthet. Nem hivatkozhat Vállalkozó arra sem, hogy valamely
tétel az árazott költségvetésből kimaradt.

8. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban megajánlott vállalkozói díjat a
közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentumok –
így különösen az eljárást megindító felhívás, kiegészítő tájékoztatás(ok), a műszaki
dokumentáció, az árazatlan költségvetési kiírás – és azok esetleges módosításai, valamint a
kivitelezés helyszínének és az elvégzendő munka műszaki tartalmának teljes ismeretében
határozta meg. Vállalkozó egyúttal a vállalkozói díj meghatározása során figyelemmel volt az
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint az
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozó részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, közvetlen költséget, fedezetet, anyagot,
amely a hiba és hiánymentes megvalósításhoz szükséges.

A vállalkozói díj ennek megfelelően tartalmazza különösen a munkákkal kapcsolatosan felmerülő
minden közvetlen és közvetett díjat, költséget (ideértve az esetlegesen a szerződés teljesítése
során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is), adót, vámot, bérletet,
illetéket, járulékot, az átadás-átvételi eljárás, a birtokbaadás, a kivitelezési munkákhoz
kapcsolódó engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljárások költségét amennyiben azok
szükségessé válnak, a teljesítés során esetlegesen szükségessé váló valamennyi hatósági és
egyeztetések költségét, díját, a hibajavítás(ok) költségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban
szükségessé váló tájékoztató táblák kihelyezésének költségét, a szükséges vizsgálatok elvégzését,
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az esetleges rongálási károk helyreállítási költségeit, az összes anyagmozgatási, felvonulási és
munkaterület őrzési költséget, a takarítás, az építési törmelék, hulladék, veszélyes hulladék
elhelyezésének és tárolásának, valamint elszállításának költségeit, az ágazati és egyéb
szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a felvonulási költséget,
vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának
rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka megvalósítását,
bármely más kiadást, mely a szerződésben szereplő műszaki tartalom teljes körű elvégzéséhez
szükségeltetik, azaz a létesítmény „kulcsrakész” megvalósításának teljes díját.

9. Vállalkozó a fenti vállalkozói díjon felül – a vonatkozó jogszabályban levő esetek, különösen a
Kbt. 141. §-nak megfelelő szerződésmódosítás kivételével – semmilyen címen többletköltséget
nem érvényesíthet.

10. Szerződő Felek rögzítik, hogy az ellenszolgáltatás kifizetésére az alábbi jogszabályok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozó jogszabályok:
Kbt. 135. § (1)-(2);
Kbt. 135. § (4);
Kbt. 135. § (5);
Kbt. 135. § (6);
Kbt. 135. § (7);
272/2014. (XI. 5.) Kr.
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor);
322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvállalkozó igénybevétele esetén);
322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §
2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bek. b)
2011. évi CXCV. törvény,
368/2011. (XII. 31.) Kr.

11. Vállalkozó – a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapján - nem fizethet, illetve számolhat el a
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

12. Vállalkozó – a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja alapján - a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

13. Külföldi adóilletőségű Vállalkozó – a Kbt. 136.§ (2) bekezdés alapján - köteles a szerződéshez
arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül.

II.2. Előleg

1. Vállalkozó jogosult a szerződésben foglalt – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított – teljes ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére.
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2. Az előleg igénylése esetén a Vállalkozó az igényelt előlegről számlát állít ki. A Megrendelő az
előleg teljes összegét legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.
[Megjegyzés: Amennyiben ajánlattevő igényli a biztosított előleget.]
3. Az előleg a részszámlában kerül elszámolásra.

II.3. Számlázás

1. Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
 A részszámla a napelemes rendszer telepítését követően a sikeres műszaki átadás-átvétel

alapján a teljesítésigazolást követően nyújtható be, melynek összege a kivitelezésre
vonatkozó nettó vállalkozói díj 95%-ának megfelelő összeg.

 A végszámla a mérőhely-adatlap és a módosított hálózathasználati szerződés
Megrendelőnél való rendelkezésre állást követően nyújtható be, melynek összege a
kivitelezésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg.

2. A részszámla kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja. A részszámla kibocsátásnak feltétele
a sikeres, hiánypótlás mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, illetve a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerint a teljesítésigazolás kiadása. A részszámla összegét – a 322/2015.(X. 30.) Korm.
rend. 32. § (6) bekezdése alapján – a Megrendelő által teljesítés igazolással elismert szerződés
szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti
nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

3. A végszámla kifizethetőségét a műszaki ellenőr igazolja. A végszámla kibocsátásának feltétele
a napelemes rendszer üzembe helyezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges mérőóra cseréje, ehhez
kapcsolódóan a mérőhely-adatlap valamint a módosított hálózathasználati szerződés
Megrendelőnél való rendelkezésre állása, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a
teljesítésigazolás kiadás.

4. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy ha a szerződés és ennek teljesítése az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-ában foglaltak
hatálya alá esik, a Vállalkozó az alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az építési
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-ában foglaltak
szerint köteles eljárni.

5. A számlabenyújtás feltétele a számla kötelező mellékletét képező következő dokumentumok
benyújtása a Megrendelőnek:

- a támogatási szerződésben előírt számla részletező
- építési engedély köteles E-Építési napló vonatkozó oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben

digitális adathordozón Teljesítésigazolás;
- műszaki átadás-átvétel esetén hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

megvalósulási dokumentációval, próbaüzemi jegyzőkönyvvel
- műszaki átadás-átvétel esetén a jótállási jegyek.

6. A kifizetések az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre:
a) az előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15
napon belül [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]
b) amennyiben Vállalkozó alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
míg alvállalkozó Vállalkozó általi igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §-
ában foglaltak szerint kerül sor az ellenszolgáltatás kifizetésére.
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7. A fizetési határidő csak abban az esetben kezdődik, amennyiben a Vállalkozó minden
szükséges elszámolási okmányt benyújt, a számla helyesen, számvitelileg szabályosan van
kitöltve és az megfelel a támogatási szerződésnek.

II.4. A pótmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszámolása

1. Pótmunka szükségességének felmerülése esetén a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ában
foglaltak az irányadók.

Amennyiben az elvégzendő pótmunka az árazott költségvetés munkanemei között szerepel, az
árazott költségvetés szerinti egységáron történik annak elszámolása. Amennyiben az elvégzendő
munka nem szerepel az árazott költségvetés munkanemei között, úgy a Felek a TERC
költségvetés alapján, a műszaki ellenőr jóváhagyásával határozzák meg az alkalmazandó árat
vagy a műszaki ellenőr javaslatára a Felek mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi
szakértő véleménye alapján határozzák meg az alkalmazandó árat.

III. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

III.1. Munkaterület átadás- átvétele

1. A teljesítés helye:
2484 Gárdony-Agárd, Sigray utca 1. – hrsz.: 3021/7
2484 Gárdony-Agárd, Óvoda utca 25. – hrsz.: 6728
2484 Gárdony-Agárd, Iskola utca 2. – hrsz.: 3110
2484 Gárdony-Agárd, Márvány utca 27 – hrsz.: 6470/2
2485 Gárdony-Dinnyés, Gárdonyi Géza utca 25. – hrsz.: 8173
2485 Gárdony-Dinnyés, Vörösmarty utca 9. – hrsz.: 8287
2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 14/B – hrsz.: 2320

[az adott résznek megfelelő teljesítési hely tüntetendő fel]

2. Megrendelő kijelenti, hogy az építési tevékenységgel érintett telek, építmény vagy
építményrész tulajdonosa.

3. Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötéstől számított 15 munkanapon belül adja át
Vállalkozónak. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet vesznek fel a Felek.

4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott munkaterületen a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesíti, amelyek különösen:

- építési napló megnyitása (határnapja a munkaterület átadása),
- egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő engedélyek megléte.

5. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről, és annak őrzéséről Vállalkozó
köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén
elbontani és elszállítani.

III.2. A teljesítés időtartama, előteljesítés
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1. Vállalkozó a napelemes rendszer telepítését a jelen szerződés megkötésétől számított 60 napon
belül (kötbérterhes határidő) köteles teljesíteni.

2. A mérőhely-adatlap Megrendelőnek történő átadására és a hálózathasználati szerződés
módosítására rendelkezésre álló határidő: a szerződés megkötését követő hat hónapon belül.
(kötbérterhes határidő)

3. Megrendelő előteljesítést elfogad.

III.3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

1. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozónak határidőben, munkavégzésre alkalmas
állapotban átadni. A Megrendelő jogosult az elvégzett munkákat és a folyamatban lévő
munkavégzést ellenőrizni, úgy, hogy ezzel a Vállalkozó munkavégzését nem akadályozza.
Megrendelő az ellenőrzést a jelen szerződésben megnevezett műszaki ellenőr útján gyakorolja,
aki egyben a teljesítés igazolás kiadására is jogosult.

2. Megrendelő köteles a teljesítés igazolással igazoltan teljesített munka ellenértékét határidőben
kifizetni.

3. Felek rögzítik, hogy a kivitelezési dokumentációt a Megrendelő szolgáltatja. A kivitelezési
terveket a Műszaki dokumentáció tartalmazza.

4. A vállalkozói díj késedelmes kifizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint
késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken túlmenően Megrendelő a jelen szerződésben foglaltakkal összhangban jogosult,
illetőleg köteles:

a) a beépítésre kerülő anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kiválasztásában
személyesen, vagy a Megrendelő műszaki ellenőre (Mérnök) által részt venni, szükség
esetén (indokolt paraméterek között) mintát bekérni és dönteni;

b) a végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet, termék, berendezés minőségi
megfelelőségének vitája esetén Megrendelő jogosult független vizsgálatot kérni azzal, hogy
ha a vizsgálat eredménye vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségét a Vállalkozó
viselni köteles;

c) a Vállalkozóval mindenkor együttműködni;
d) alapos indok(ok) alapján kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó alvállalkozóit,

helyszíni személyzetét az ajánlattól eltérően alkalmazott technológiát, eszközt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerződés szerinti feladat(ok) megvalósításához a szerződésben
meghatározottakon kívül további Megrendelői adatszolgáltatás válik szükségessé, azt a
Vállalkozó írásbeli felhívására a Megrendelő a szerződésben meghatározott határidők
megtartására való tekintettel a Vállalkozó számára megfelelő időben, írásban biztosítja. A
Vállalkozónak az adatszolgáltatásra irányuló írásbeli felhívásában annak haladéktalan vagy
sürgős jellegét külön jeleznie kell. A szerződésben meghatározott teljesítési határidők betartását
veszélyeztető Megrendelői adatszolgáltatási, illetve döntési késedelem esetén Vállalkozó a
jogszabályok alapján, ennek hiányában legjobb szakmai tudása szerint köteles eljárni, amit
Megrendelő később nem vitathat.

III.4. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei
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1. A Vállalkozó köteles
- a munkanemekre érvényes Magyar Szabványnak és technológiai előírásoknak mindenben

megfelelő építőanyagok, épületszerkezetek, épületgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési tárgyak származási helyét, minőségtanúsítását, a beépítés előtt
számlával, vagy szállítólevéllel, vagy – a saját költségére beszerzett - minőségtanúsító
okirattal (építőipari alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, minőségi
bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkaterületet, valamint a kivitelezés során esetlegesen igénybe vett közterületet – pl.
járda, úttest – folyamatosan tisztán tartani, és a kivitelezés során keletkező hulladékot –
engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz – elszállítani vagy elszállíttatni, és a
szabályszerűen történő hulladék elszállítást tanúsító bizonylatokat a kivitelezés helyszínén
tartani, és azokat a műszaki ellenőrnek – kérésére – ellenőrzésére átadni,

- a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul
írásban értesíteni és - egyben lehetősége szerint - saját hatáskörében eljárni azok elhárítása
érdekében,

- minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen megrendelői
utasítást, amelyet felismer, írásban haladéktalanul jelenteni a Megrendelőnek, és
együttműködni a megfelelő megoldás kidolgozásában,

- biztosítani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok
betartását és betartatását,

- kiemelt figyelmet fordítani az ingatlan területén harmadik személyek által, az épület
rendeltetésének megfelelően végzett tevékenységére, Vállalkozó azt tevékenységével nem
akadályozhatja, ehhez kapcsolódóan pedig köteles az ingatlan biztonságos és zavartalan
forgalmának biztosítására,

- a napelemes rendszer telepítése során az ingatlan állagában esetlegesen okozott károkat
helyreállítani, továbbá biztosítani kell, hogy a kivitelezéssel érintett épületek a kivitelezés
során ne ázzanak be

- Megrendelő ellenőrzési jogának gyakorlását biztosítani,
- a hatósági és szakhatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, azok során közreműködni, hogy

azok bármikor ellenőrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban,
- intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó

felelősségi körébe tartoznak, a hatóság, illetve szakhatóságok képviselői részt vehessenek,
- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a szerződés teljesítésének teljes időtartama

alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé tenni és a 143. § (3)
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni,

- a beépítésre kerülő anyagokat a beépítés előtt bemutatni és műszaki ellenőrrel jóváhagyatni,
- a csatlakozási tervdokumentáció áramszolgáltató általi jóváhagyására irányuló kérelem

benyújtására, amennyiben a csatlakozási tervdokumentáció érvényességének határideje a
kivitelezés megkezdését (munkaterület átadását) követően jár le,

- a csatlakozási terveket módosítani, amennyiben a kivitelezés során bármely felmerült okból
azok módosítása szükséges.

2. A Vállalkozó köteles a kivitelezés helyszínén és egész időtartama alatt olyan – legkésőbb a
szerződés teljesítésének kezdő időpontjától – érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal
rendelkező felelős műszaki vezető(ke)t bevonni a teljesítésbe, aki(k) megfelelnek a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet előírásainak. A felelős műszaki vezető(k) megkívánt szakmagyakorlási
jogosultsága: MV-ÉV vagy ezzel egyenértékű vagy magasabb képesítési minimum követelményt
tartalmazó jogosultság.

Vállalkozó felelős műszaki vezetői:
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266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezető: …..
(Megjegyzés: szerződéskötésig meghatározandók)

3. A Vállalkozó munkavégzése során a műszaki leírásban illetve az ajánlatában (beárazott
költségvetési kiírásában) feltüntetett anyagokat, szerelvényeket stb. köteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződés
megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében Megrendelő és Vállalkozó
egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.
Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények, stb. megfelelőségét az érvényes jogszabályi
előírások és műszaki előírások szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal igazolja. A
felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó
minőségtanúsító okiratokat (alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási engedélyeket, minőségi
bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, stb.) másolatban, a műszaki
átadás-átvételkor átadja Megrendelőnek. A megfelelőség tanúsításával kapcsolatos vizsgálatok,
szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik.

4. A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságához szükséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott károkat helyreállítani, illetve megtéríteni.
Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik.

5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes munkavállalói
engedéllyel, vagy munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat.

6. Megrendelő alvállalkozó igénybevételéhez hozzájárul. A Vállalkozó a jelen szerződés
teljesítése során a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően
alvállalkozót vesz igénybe / nem vesz igénybe [Megjegyzés: A vállalkozó ajánlatának
függvényében].

Vállalkozó az alkalmasságot igazoló más szervezet és szakember tekintetében köteles a Kbt. 138.
§ (2) – (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapján – a kivitelezés során keletkező
hulladékok elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezése:
…………………………………….

8. A Vállalkozó a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ára figyelemmel a jelen szerződés aláírásával
egyidejűleg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedő teljes körű 50 millió Ft/év és 25 millió
Ft/káresemény limitű építési-szerelési felelősségbiztosítással rendelkezik, és ennek igazolásául
átadja Megrendelőnek a felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentumokat. A Vállalkozó
felelősséggel tartozik az általa okozott kár azon részéért is, amit a felelősségbiztosítása esetleg
nem fedez. Vállalkozó az utolsó esedékes biztosítási díjrészlet befizetésének igazolását is köteles
Megrendelő részre átadni, amellyel igazolja a biztosítási szerződés fennállását. Vállalkozó a
fentieknek megfelelő felelősségbiztosítását köteles jelen szerződés teljesítésének időtartama alatt
fenntartani. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a Vállalkozó, valamint a Kbt. szerinti
alvállalkozók és valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelősségre is. Vállalkozó
felelősségbiztosítási szerződése, a biztosítási kötvény valamint az utolsó biztosítási díjrészlet
befizetésének igazolása a jelen Vállalkozási Szerződés mellékletét képezik.

9. Vállalkozó jogosult a dokumentációban szereplő megoldások és anyagok helyett más, azonos
vagy jobb műszaki megoldásokra és anyagokra írásban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni
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csak a Megrendelő írásos hozzájárulását követően a Kbt.-nek megfelelően jogosult, különös
tekintettel a Kbt. 141. §-ában foglaltakra.
10. A Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, a jogszabályoknak és
szabványoknak megfelelő, az ajánlatkérő által elvárt tulajdonságú anyagot, szerelvényt, gépet,
készüléket és berendezést használhat fel, építhet be.

11. Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló területek és
egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen belüli kialakítása, valamint a
szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. Vállalkozói feladat a
kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolat, állványzat, technikai
eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása, és a kivitelezés
befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A Megrendelő által esetlegesen
rendelkezésre bocsátott tároló-, és munkahelyeket, megközelítő utakat a kiürítés során a korábbi
állapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarásra kerülő munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkozó az építési naplóban köteles
a műszaki ellenőrt az eltakarás időpontjáról értesíteni, a tényleges munka előtt legalább öt nappal,
annak érdekében, hogy a műszaki ellenőr az eltakarásra kerülő munkarész megfelelőségét
ellenőrizni tudja. Amennyiben ezt a Vállalkozó elmulasztja, akkor a Megrendelő kérésére saját
költségén kell a visszabontást elkészíteni, akkor is, ha az eltakarásra kerülő munkarész megfelelő
minőségben készült el.

13. Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az építési munkaterületen a közterületről jól
látható helyen táblát köteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti tartalommal.

III.5. Ütemterv
Vállalkozó heti bontású sávos ütemtervet bocsát a szerződés hatályba lépésétől számított 3 napon
belül a Megrendelő rendelkezésére, amely terv indikatív jellegű, azonban az abban foglaltaktól
való eltérést Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőrével előzetesen egyeztetni.

III.6. Építési napló

1. A Vállalkozó köteles építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.
A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg az
elektronikus építési napló használatát lehetővé tevő, egyszer használatos belépési jelszót a
Megrendelőtől átvette. Jelen szerződés mellékletét képezi az építési szerződés elektronikus
építési naplóban rögzítendő részletes adatai kinyomtatva.

2. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetősége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviselői műszaki kérdésekben:

Megrendelő képviselője Vállalkozó képviselője
Név: Szabó Ágoston György Név:

műszaki ellenőr felelős műszaki vezető
Cím: 2330 Dunaharaszti, Csontváry u. 8/C
Telefon:

Cím
Telefon:

Fax: Fax:
Mobil: 20/477-59-01 Mobil:
E-mail: szaboagoston@boncontrol.hu E-mail
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Megrendelő a szerződés teljesítése során a műszaki ellenőr személyében vagy adataiban
bekövetkezett változásról köteles a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni.

Vállalkozó a szerződés teljesítése során a felelős műszaki vezető adataiban bekövetkezett
változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

III.7. Készre jelentés
1. A Vállalkozó az általa szerződésszerűen elvégzett munkát a műszaki átadás-átvétel
megkezdése előtt legalább 8 munkanappal írásban köteles készre jelenti. A részteljesítés akkor
szerződésszerű, ha a követelményeknek, a hatósági és jogszabályi előírásoknak és
szabványoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabályos készre jelentést követően a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontban a
műszaki átadás-átvételi eljárást csak akkor köteles megkezdeni, ha a Vállalkozó legkésőbb a
műszaki átadás-átvétel napján a Megrendelőnek átadja a beépített anyagok, termékek
megfelelőségi igazolásait, valamint a Megrendelő által megkövetelt jótállások meglétét igazoló
gyártói jótállási jegyeket.

A Vállalkozó késedelmének minősül az, ha a fenti dokumentumok hiánya miatt a Megrendelő a
műszaki átadás-átvételt nem kezdi meg. A vállalkozói késedelem mindaddig fennáll, míg a
Vállalkozó a fenti dokumentumok szolgáltatásával kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget.

III.8. Műszaki átadás-átvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelően határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki
átadás-átvétel a III.2.1. pontban előírt részteljesítési határidőn belül megkezdődik.

2. A műszaki átadás-átvétel a telepített napelemes rendszer tesztüzemével történik, amelynek
időtartama 30 nap. A műszaki átadás-átvételi eljárás a telepített napelemes rendszer sikeres
tesztüzemével zárul.

3. A műszaki átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó igazolni köteles, hogy a munka a
szerződésben meghatározott követelményeknek, a műszaki dokumentációnak, a hatósági és
jogszabályi előírásoknak, szabványoknak valamint az esetlegesen kivitelezés közben elrendelt
módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült, és köteles átadni az alábbiakat 3
példányban:

- megvalósulási dokumentáció (pdf és dwg formátumban),
- felelős műszaki vezetői nyilatkozat,
- beépített anyagok építési műszaki engedélyei, tanúsítványai, igazolásai, gyártói jótállási

jegyek,
- mérési, vizsgálati jegyzőkönyvek (adott esetben).

Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át Megrendelő.

4. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő az elvégzett munkát megvizsgálja, a vizsgálat
alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket
jegyzőkönyvbe veszi. Hibás teljesítés esetén a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és
minőségi hiba pontos leírását, a kijavítás minőségének meghatározását (megfelelő utalással, vagy
a Felek megállapodása szerint) és a kijavítás határidejét. A kijavításra ésszerű határidőt kell
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meghatározni, amely összhangban áll a megjelölt és nem vitatott hibák mennyiségével és
minőségével.

5. Amennyiben az átvételi ellenőrzéseket a Vállalkozó hibájából részben vagy egészben meg kell
ismételni, úgy a Vállalkozó köteles viselni az újbóli ellenőrzések bizonylatolt költségeit. A
második sikertelen műszaki átadás-átvétel után a Megrendelő jogosult a munkát mással
befejeztetni a Vállalkozó költségére. Ebben az esetben Vállalkozó a díj arányosan csökkentett
részére jogosult, köteles azonban megtéríteni Megrendelőnek valamennyi ezzel kapcsolatos
költségét, kiadását, továbbá ezen szerződésszegéséből eredő kárt teljes körűen, illetve
figyelemmel a Megrendelőt a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén megillető felmondási jog
gyakorlására.

6. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell
vizsgálni (utó-felülvizsgálati eljárás). A Megrendelő készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és
hívja meg arra a Vállalkozót.

III.9. Teljesítés

A jelen szerződés akkor tekintendő teljesítettnek a Vállalkozó részéről, ha valamennyi
szerződéses kötelezettségének eleget tett, az általa elvégzett munkák műszaki átadás-átvétele
sikeresen hiba és hiánymentesen lezárult, továbbá a mérőóra-cserét elvégezte, a mérőhely-adatlap
és a módosított hálózathasználati szerződés Megrendelő rendelkezésére áll. A Vállalkozó ezen
szerződés aláírásával kijelenti, hogy az előzőekben írtakra figyelemmel lesz a készre jelentés
időpontjának megállapítása során.

IV. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, BIZTOSÍTÉKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha
olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (kötbér). Az ajánlatkérő által előírt
kötbérek: 1.) késedelmi kötbér, 2.) hibás teljesítési kötbér, 3.) meghiúsulási kötbér.

2. Vállalkozót a kötbérterhes teljesítési részhatáridőnek a késedelmes túllépése esetén, a
késedelem minden naptári napjára esően a nettó vállalkozási díj 0,5 %-ának megfelelő összegű
késedelmi kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximálisan érvényesíthető mértéke: nettó
vállalkozási díj 20 %-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 40 naptári napot,
úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a vállalkozási
szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani,
illetve a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a teljesítést olyan okból kell meghiúsultnak
tekinteni, amelyért a Vállalkozó felelős, és Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

3. A Vállalkozó hibás teljesítése esetén (a műszaki átadás-átvételi eljárás során felvett hibák és
hiányok) a hibákat a Megrendelő felhívása ellenére nem javítja ki, hiányosságokat nem pótolja a
megállapított határidőre, vagy a hiba nem javítható, hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a
Megrendelőnek. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó
értékének 1 %-a. A hibás teljesítési kötbér fizetési kötelezettsége ugyanazon hibára a késedelmi
kötbérfizetési kötelezettséget és szavatossági igény érvényesítését kizárja.
A hibás teljesítési kötbér esedékessé válik a hibás teljesítés felmerülése utáni első naptól.
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Amennyiben a Vállalkozó jótállási, szavatossági kötelezettségeit nem teljesíti, a Megrendelő a
hibás teljesítési kötbért érvényesíthet a jótállás, szavatosság körében orvoslásra nem került hibák
miatt.

4. A Vállalkozó – a neki felróható okból bekövetkező – meghiúsulás esetén az általános forgalmi
adó nélkül számított szerződés szerinti ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére.

5. A Vállalkozó az építményekért, az azokba beépített anyagokért, berendezésekért, eszközökért
és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért a minimumként meghatározott 36 hónapon felül (a
nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő időtartam szerint) …….. hónap, azaz összesen ……
hónap jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja.

6. Vállalkozó a Megrendelő által írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a bejelentést
követő 5 munkanapon belül Megrendelő képviselőjének jelenlétében felülvizsgálja, a javítási
munkákat, a felülvizsgálatot követő 5 munkanapon belül megkezdi, és a Megrendelő által
megállapított határidőre befejezi. A kivitelezés során beépítésre kerülő gépészeti berendezések
tekintetében Vállalkozó az írásbeli bejelentést követő 24 órán belül felülvizsgálja a
meghibásodást, a javítási munkákat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem kezdi meg, és
azt határidőben nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges
intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés
szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené.

7. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni:
………………………………… (……………………………………..)

8. A jótállási idő a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig újból kezdődik.

9. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, elemi kár
miatt következett be.

10. Megrendelő a késedelmi, illetve meghiúsulási kötbér összegére számviteli bizonylatot
helyettesítő okiratot bocsát ki, s a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott
levelet küld Vállalkozónak, mely alapján Vállalkozó köteles nyolc napon belül megfizetni a
kötbért. A Megrendelő kötbérigényét Vállalkozó a számviteli bizonylatot helyettesítő okirat
kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül jogosult vitatni a Megrendelőnek küldött
tértivevényes levél formájában. E határidő elmulasztása esetén a kötbérigény a továbbiakban nem
vitatható, a kötbérkövetelést a kötelezett (Vállalkozó) által elismertnek és lejártnak kell tekinteni.

11. Vállalkozó a teljesítés időpontjában köteles a szerződés szerinti - általános forgalmi adó
nélkül számított - ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű a szerződés hibás teljesítésével
kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként jótállási biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A
biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét óvadékként a Megrendelő számlájára történő
befizetéssel (átutalással), bank vagy biztosító által vállalt garancia, vagy banki készfizető
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvénnyel lehet teljesíteni, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján. A
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jótállási biztosítéknak a jótállási időszak …………… hónapos időtartama alatt folyamatosan
hatályban kell maradnia.

Amennyiben a jótállási időszak alatt a biztosíték a hatályát veszti, vagy bármilyen okból
érvénytelenné válik, a Vállalkozó haladéktalanul köteles új biztosítékot átadni a Megrendelőnek.
Amennyiben a Vállalkozó nem ad új biztosítékot, Megrendelő felmondhatja a szerződést.

V. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

1. Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét.

2. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói,
vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az építtetőnek, más alvállalkozóknak, illetve
harmadik személynek okoztak.

3. A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelőnek minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb
költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb teljesítési
segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.

4. A Vállalkozó köteles helyt állni azon károk megtérítéséért, melyek a pénzügyi fedezetül
szolgáló támogatás megvonása vagy részbeni megvonása miatt keletkeztek, akkor, ha a
támogatás megvonás okának bekövetkezéséért a Vállalkozót felelősség terheli.

VI. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

VI.1. A szerződés felmondása a Kbt. 143. § alapján
Megrendelő – a Kbt. 143.§ (3) bek. alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani -
ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel.

VI.2. A szerződés azonnali hatályú felmondása
1. A jelen szerződést bármelyik fél – a másik fél előzetes értesítése mellett – azonnali hatállyal
felmondhatja, ha erre a másik fél súlyos szerződésszegése fontos okot szolgáltat, különösen, ha
jelen szerződés teljesítési határidőre, illetve díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseit súlyosan
megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a
szerződés céljának elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendelő
jogosult a Vállalkozóval szemben érvényesíteni a szerződésszegésből fakadó egyéb igényeit is.
Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen szerződésben külön pontokban megjelölt felmondási
indokokon túlmenően, különösen:

a) a Vállalkozó alapos indok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a
teljesítést;



16

b) a Vállalkozó a hibásan elvégzett munkát felszólítás ellenére az előírt határidőn belül nem
javítja ki;

c) Vállalkozó egyéb szerződéses kötelezettségének – Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére
sem – tesz eleget.

2. Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő indokolt
utasításának nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt
kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő bejegyzéssel,
vagy erre az alpontra hivatkozással feljegyzésben rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a
szerződésszegés megszüntetésére. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem
tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali
hatállyal felmondhatja a szerződést.

3. A Megrendelő a 40 napot meghaladó vállalkozói késedelem esetén a 41. naptól kezdődően
jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.

4. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik
be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik
különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre
emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve
felszámolási- vagy végrehajtási eljárást elrendelő határozat hatálya alatt áll. Amennyiben
Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a
körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.

5. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől
elállhat, ha az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy
Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el
és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a
szerződés pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződés teljesítésére
képtelenné válik.

A Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott megrendelői
felmondás esetében Megrendelő a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott
szolgáltatás pénzbeni ellenértékét megtéríti, azonban Vállalkozó a szerződés felmondásával
okozott kárnak és az elmaradt hasznának megtérítését nem követelheti.

VII. KAPCSOLATTARTÁS

1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést az e-építési naplóban, illetve
írásban, szükség szerint levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak.
A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a másik fél igazoltan megkapta,
vagy átvette.

A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak a szerződés teljesítésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendelő részéről Vállalkozó részéről
Név: Tóth István Név:
Beosztás: polgármester Beosztás:
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Telefon: 22/570-094 Telefon:
Fax: 22/570-182 Fax:
Mobil: 30/520-3915 Mobil:
E-mail: titkarsag@gardony.hu E-mail:

Megrendelő és Vállalkozó ügyvezetője/képviselője a szerződés teljesítése során jogosult más
kapcsolattartó kijelölésére is, erről a Felek haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni.

VIII. HORIZONTÁLIS VÁLLALÁSOK, KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

1. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés megvalósulása (pl. előállítás, szállítás, hulladékká válás)
során keletkező környezeti hatásokat figyelembe veszi, és a környezetet legkevésbé terhelő, az
erőforrások kimerülését csökkentő alternatívát választja ki.

2. Vállalkozó vállalja az irodai papírhasználat környezeti hatásainak minimalizálását . Vállalkozó
vállalja, hogy a papír dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben
nyomtatja ki.

3. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelővel a kommunikációt elsősorban elektronikus úton
folytatja.

IX. VEGYES RENDELEKZÉSEK

1. Hatályba lépés
A jelen szerződés mindkét fél által történő aláírás napjától hatályos.

Megrendelő kijelenti, hogy a szerződéses ellenérték finanszírozásához szükséges Támogatási
Szerződés rendelkezésre áll.

2. A szerződés módosítása
A szerződő felek a Kbt. 141. § előírásainak megfelelően módosíthatják a szerződést.

3. Beszámítás
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő
tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

4. Vis maior
Vis maior esemény bekövetkeztéről, vagy megszűnéséről a Felek haladéktalanul kötelesek
értesíteni egymást. A vis maior olyan előre nem látható esemény, amely kívül esik Vállalkozó
hatáskörén, elháríthatatlan, a szerződés hatályba lépése után áll elő és megakadályozza az ésszerű
teljesítést. Ilyen esemény különösen a tűzvész, árvíz, egyéb szélsőséges időjárási anomália,
járvány, szélsőséges biztonsági intézkedések, általános sztrájk. A Vállalkozó csak az előző
feltételek együttes fennállása esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasználási jog
Megrendelő a szerződés teljesítése során esetlegesen keletkező, szerzői jogi védelem alá eső
alkotáson területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek
átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására.

6. Alkalmazandó jogszabályok



18

A jelen szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok,
így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az építési beruházások, valamint az
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az egységes működési kézikönyvről szóló
547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályai az irányadók.

7. Jogviták rendezése
Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése homályos, érthetetlen vagy más szerződési
rendelkezésekkel ellentétes volna, úgy a Felek kötelezettséget vállalnak a szerződési feltétel
közbeszerzési dokumentumokból következtethető céljának megfelelő értelmezésére és esetleges
módosítására, összhangban a Kbt. 141. §-ával.

A felek a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar jogot és a magyar
joghatóságot.

Ha vita merül fel a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek
30 napon belül kísérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediátori
közreműködést, sem eseti, sem állandó választott bíróságot. Amennyiben az egyezség nem jön
létre, úgy jelen szerződés vonatkozásában felmerülő vagyonjogi ügyeik tekintetében kikötik – a
Megrendelő székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetőleg Törvényszék illetékességét.

8. A Támogatás esetleges csökkentése, visszavonása
Tekintettel arra, hogy az építési beruházás támogatásból finanszírozott, a Felek megállapodnak,
hogy amennyiben a Támogató jelen Szerződés megkötését követően a támogatást visszavonja
vagy csökkenti, a Felek a Szerződést módosítják, adott esetben megszüntetik a fedezethiány
miatt, amely annak függvénye, hogy a Megrendelő tudja-e saját forrásból a fedezetet biztosítani.

9. Aláírás
Jelen szerződés a mellékletek nélkül ……. oldalból áll, azt a Felek – ideértve a szerződés
elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt, ……………………., ……………………...

……………………………..
………………………………………..

Megrendelő

……………………………………..
……………………………..

Vállalkozó


