E] ELJARAS AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyilt eljaras - EKR000184922021

E10 - Elokészités szakasz

Gardony, Boné K. u. kozl. 1étesitményei épitése

Gardony Varos Onkormanyzat

[.1) Név és cimek

I. szakasz: Ajanlatkéro

I.1) Név és cimek (jelolje meg az eljarasért felelos osszes ajanlatkérot)

Hivatalos néy:  Gardony Varos Onkormanyzat oo e e 15727392207
Postai cim: Szabadsag Utca 20-22.

Véros: Gérdony NUTS-kéd: L1020 Postai irdnyitészam: g Orszag: Magyarorszag
Kapcsolattarté személy: Nemesné Bacskai Zsuzsanna

E-mail: onkormanyzat@gardony.hu Telefon: +36 22570100 Fax: +36 22570182
Internetcim(ek)

Az ajénlatkérd altalanos cime: (URL) www.gardony.hu

A felhasznaléi oldal cime: (URL)

Lebonyolité szerv(ek) adatai

Dr. Boros Tamas 55079655127

Hivatalos név: Nemzeti azonositészam

Postai cim: Aradi Utca 36.

Székesfehérvar NUTS-k6d: HU 8000 Magyarorszag

Varos: Postai irdnyitészam: Orszag:

Kapcsolattartd személy: LDt Boros Tamas

tamas.drboros@gmail.com Telefon: Fax:

E-mail:
Internetcim(ek)

Az ajénlatkérd altalanos cime: (URL)

A felhasznéaloi oldal cime: (URL)
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[.2) Kozos kozbeszerzés

1.2) Kozos kozbeszerzés

A szerz6dés kozos kozbeszerzés formdjaban valosul meg. Nem
Tobb orszag részvételével megvaldsuld kozos kozbeszerzés. Nem
Nem

A szerz6dést kozponti beszerzé szerv itéli oda.

[.3-4) Az ajanlatkéro tipusa és f0 tevékenysége

1.3) Az ajanlatkéro tipusa

Ajanlatkéré tipusa: Regionalis/helyi szintl

1.4) Fo tevékenység

F§ tevékenység Egyéb tevékenység:

Eqyéb tevékenység: Altalénos kozigazgatas

I1.1) Meghatarozas

I1. szakasz: Targy
I1.1) Meghatarozas

I1.1.1) A szerzo6dés tipusa: Epitési beruhazas

I1.1.2) F6 CPV-kéd:

45223300-9

I1.1.3) A szerzédés targya: Géardony, Boné K. u. kozl. 1étesitményei épitése

I1.1.4) A kozbeszerzés mennyisége:

A Véros a Boné Kalman utca Szabadséag ut (7. szamu f6ut) és Tancsics utca kozotti szakaszan tervez utépitési munkékat, melyek soran
a meglévl aszfalt burkolat feltjitasra keril, ezen kivil utszélesitéssel, parkoldk épitésével, jardak potlasaval, arkok burkoldsaval,
csapadékcsatorndk, folyokak épitésével, fa tiltetéssel jar egyiitt.

A meglévé aszfaltburkolat feltjitdsa soran a meglévo aszfalt 2 cm mélységben felmardasra keriil és egységes 4j aszfalt koporéteg
késziil 4 cm vastagsagban.

A Szabadséag ut csatlakozasatol indulva az Gt a vendéglé és tizlet (Sarga ABC) épiilete mellett elhtizésra kerill, itt az utat ki kell
szélesiteni a jobb oldalon a Vizarok utcéig, majd a Vizdrok utcatol a mésodik telek feléig.

Az Ut jobb oldalén: az uttal pdrhuzamosan 43 db térké burkolattal elldtott parkold épiil. A Vizarok utca és a Semmelweis utcék kozott
épll6 4 parkolé alatt csapadékvizcsatorna késziil, a tovabbi parkoloknadl a jarda feldl folydka épiil. A parkold épitéssel nem érintett
meglévé arkok gyepkd burkolattal lesznek ellatva. Uj térkoves jardaszakaszok és térkével burkolt kapubehajtok késziilnek.

Az 1t bal oldalén : az attal parhuzamosan 12 db térké burkolattal ellatott parkold épiil. A parkoldk és gépkocsi behajtok alatt
csapadékvizcsatorna, valamint a jarda feldl folydka épiil. A parkold épitéssel nem érintett meglévé arkok gyepké burkolattal lesznek
ellatva. A Szabadsag ut és a Boné Kalman utca 67-69 szamu ingatlan altal érintett szakaszon 4j térkoves jardaszakaszok és aszfalt
burkolata kapubehajtok késziilnek.

Az utépitéssel érintett teriileten az ut két oldalan 1év6 csapadékviz elvezetd rendszer az ut alatt tobb helyen 4j csapadékviz
csatornaval 0sszekotésre keriil.

A Szabadséag uti csatlakozas kozelében a jobb oldalon 13 féréhelyes gépjarmiiparkold keriil megépitésre. A parkolo 1j alépitménnyel,
térkoves burkolattal, a burkolat koril kiemelt szegéllyel keriil kialakitédsra. A csapadékviz elvezetés viznyel$ aknakkal,
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csapadékcsatornaba torténd bekotéssel lesz megoldva. A parkol6 teriileten jelen 1évé nyilt drok atépitésre keriil, helyette zart
csapadékviz csatorna késziil, a meglévé atereszhez aknéval csatlakozva.

Forgalomtechnikai szempontbdl az utca forgalmi rendje az Gtépitést kovetéen nem valtozik meg, marad a kétirdnyu forgalom, viszont
az 1j parkoldkat kozuti jelz6tabldkkal jelolni kell, tovabba a Boné Kalmén utcai és Szabadsag ut csatlakozasnél az els6bbségadési
kotelezettséget az Uj burkolatra fel kell festeni.

A tervezett Utépitési munkdék forgalomterelés forgalomkorlatozas mellett végezhet6k, melyrdl a kivitelezének kell gondoskodni.
Az épitési munkakhoz 2020 jalius hénapban készitett tervdokumentéciét kovetéen 2021 méarciusdban miiszaki leiras kiegészités
készilt, melyben az alaptervhez képest torténé valtozasok keriilnek ismertetésre.

Az anyagmennyiségek és munkanemek, valamint a koltségvetés kiirdsa a kiegészité miszaki leirds alapjan keriilt &tdolgozasra és a
miszaki dokumentacio részeként feltoltésre keriil.

Tervezett palyaszerkezetek:

Boné Kalman utca felgjitasa

- 4 cm AC-11 kopb jeld aszfalt koporéteg

- 0-2 cm aszfalt marasa egy rétegben

- meglévé rétegrend

Boné Kalman utca szélesités, helyreallitas

- 4 cm AC-11 kopb jeld aszfalt koporéteg

- 5 cm AC-11 kot6 jeld aszfalt kopéréteg

- 15 cm CKT alapréteg

- 20 cm javité/fagyvédd alapréteg

- tomoritett foldma Try =95 %

Jardak

- 6 cm térké burkolat

- 3 cm NZ 2/4 fektetd ztzalék

- 25 cm M56 zazottké alapréteg

- 20 cm javité/fagyvédo alapréteg

- tomoritett foldma Try =95 %

Kapubejardk és a 0+131,81 és 0+172,8 szelvények kozott a bal oldalon 1évé 7 db varakozohely

- 8 cm térké burkolat

- 3 cm NZ 2/4 fektetd ziuzalék

- 15 cm CKT alapréteg

- 20 cm javité/fagyvédo alapréteg

- tomoritett foldmd Try =95 %

Véarakozdhelyek:

- 8 cm térké burkolat

- 3 cm NZ 2/4 fektetd ziuzalék

- 20 cm FZKA 0/32 alapréteg

- 20 cm javité/fagyvédd alapréteg

- tomoritett foldma Try =95 %

Szabadsdag ut - Boné Kalméan utca csomdpontjandl tervezett 13 féréhelyes parkolo

- 8 cm térkéd burkolat

- 3 cm NZ 2/4 fektet6 ztzalék

- 20 cm FZKA 0/32 alapréteg

- 20 cm javité/fagyvédd alapréteg

- tomoritett foldma Try =95 %

Padka

- 5 cm 0/22 zuzottkd

- min 5cm mart aszfalt

- tomoritett foldmd Try =95 %

A feladatok részletes meghatarozasat a kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.
(az épitési beruhdzds jellegének megfeleléen)

11.1.5) A szerzo6dés idétartama, vagy a teljesités hatarideje

4

Id6tartam hénapban: vagy napban: vagy a teljesités hatarideje:

2483 Gardony, Béné Kalmén utca (érintett ingatlanok: 2391, 2536, 2525, 2523/3, 2215, 2476, 2367, 2221

I1.1.6) A teljesités helye:
/1, 2278 hrsz.)

I1.1.7) Részekre bontas

Részajanlat tételre lehetéség van Nem

A részajanlat tételének kizardsanak indoka(i):

A beszerzés targyanak szétdarabolasa a tervezett teljes tartalom egyideji épitése mellett nem lenne kivitelezhetd az elvégzendd
feladatok jellege és a felelésségi korok elhataroldsa szempontjabdl, valamint azért, mert a munkdélatok, az egyes ellatandé feladatok
egymassal 0sszefliggnek, 6sszefiggd egységet képeznek
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I1.2) A kozbeszerzés ismertetése

I1.2) A kozbeszerzés ismertetése

I1.2.1) Elnevezés: Géardony, Boné K. u. kozl. 1étesitményei épitése

11.2.2) Tovabbi CPV-kod(ok):
F6 CPV-kdd:

45223300-9

45233200-1

11.2.3) A teljesités helye:
NUTS-kéd:

HU211 Fejér

2483 Gardony, Béné Kalmén utca (érintett ingatlanok: 2391, 2536, 2525, 2523/3, 2215, 2476, 2367, 2221

A teljesités helye:
/1, 2278 hrsz.)

I1.2.4) A kozbeszerzés mennyisége:

A Véros a Boné Kalmén utca Szabadsag ut (7. szamu f6ut) és Tancsics utca kozotti szakaszan tervez Gtépitési munkdakat, melyek soran
a meglévo aszfalt burkolat felgjitasra keriil, ezen kiviil utszélesitéssel, parkoldok épitésével, jardak potlasaval, arkok burkolésaval,
csapadékcsatorndk, folyokdk épitésével, fa tiltetéssel jar egyiitt.

A meglévé aszfaltburkolat feltjitasa soran a meglévé aszfalt 2 cm mélységben felmarasra kertiil és egységes 1j aszfalt koporéteg
késziil 4 cm vastagsagban.

A Szabadség ut csatlakozasatdl indulva az uat a vendéglé és tizlet (Sarga ABC) épiilete mellett elhtizésra keril, itt az utat ki kell
szélesiteni a jobb oldalon a Vizarok utcdig, majd a Vizarok utcatdl a masodik telek feléig.

Az 1t jobb oldalén: az uttal parhuzamosan 43 db térké burkolattal elldtott parkolé épiil. A Vizarok utca és a Semmelweis utcédk kozott
épuld 4 parkold alatt csapadékvizcsatorna késziil, a tovabbi parkoldknal a jarda fel6l folydka épil. A parkold épitéssel nem érintett
meglévé arkok gyepkd burkolattal lesznek ellatva. Uj térkoves jardaszakaszok és térkével burkolt kapubehajték késziilnek.

Az Ut bal oldalan : az uttal parhuzamosan 12 db térké burkolattal ellatott parkold épiil. A parkoldk és gépkocsi behajtok alatt
csapadékvizcsatorna, valamint a jarda fel6l folydka épil. A parkold épitéssel nem érintett meglévé arkok gyepké burkolattal lesznek
ellatva. A Szabadség ut és a Boné Kalméan utca 67-69 szamu ingatlan altal érintett szakaszon 4j térkoves jardaszakaszok és aszfalt
burkolatt kapubehajtok késziilnek.

Az utépitéssel érintett teriileten az Ut két oldaldn 1évé csapadékviz elvezetd rendszer az Ut alatt tobb helyen Gj csapadékviz
csatornaval 6sszekotésre keriil.

A Szabadség uti csatlakozas kézelében a jobb oldalon 13 fér6helyes gépjarmiparkolé keriil megépitésre. A parkolé 4j alépitménnyel,
térkoves burkolattal, a burkolat koriil kiemelt szegéllyel keriil kialakitasra. A csapadékviz elvezetés viznyels akndakkal,
csapadékcsatornaba torténd bekotéssel lesz megoldva. A parkold teriileten jelen 1évé nyilt arok atépitésre keriil, helyette zart
csapadékviz csatorna késziil, a meglévé atereszhez aknéval csatlakozva.

Forgalomtechnikai szempontbdl az utca forgalmi rendje az Gtépitést kovetéen nem valtozik meg, marad a kétirdnyu forgalom, viszont
az Uj parkoldkat kozuti jelz6tablakkal jeldlni kell, tovabba a Boné Kalman utcai és Szabadsag ut csatlakozasndl az els6bbségadasi
kotelezettséget az j burkolatra fel kell festeni.

A tervezett Utépitési munkdék forgalomterelés forgalomkorlatozas mellett végezhetdk, melyrdl a kivitelezének kell gondoskodni.

Az épitési munkakhoz 2020 julius honapban készitett tervdokumentaciot kovetéen 2021 marciusaban miiszaki leiras kiegészités
késziilt, melyben az alaptervhez képest torténé véaltozésok keriilnek ismertetésre.

Az anyagmennyiségek és munkanemek, valamint a koltségvetés kiirdsa a kiegészité miiszaki leirds alapjan keriilt atdolgozasra és a
miszaki dokumentaci6 részeként feltoltésre keriil.

Tervezett palyaszerkezetek:

Bo6né Kalméan utca felgjitdsa

- 4 cm AC-11 kopb jeld aszfalt kopdréteg

- 0-2 cm aszfalt mardsa egy rétegben

- meglévd rétegrend

Boné Kalman utca szélesités, helyreallitas

- 4 cm AC-11 kopb jeld aszfalt koporéteg

- 5 cm AC-11 kot6 jeld aszfalt kopéréteg

- 15 cm CKT alapréteg

- 20 cm javité/fagyvédo alapréteg

- tomoritett foldma Try =95 %

Jardak

- 6 cm térké burkolat

- 3 cm NZ 2/4 fektetd ziuzalék

- 25 cm M56 zuzottké alapréteg

- 20 cm javité/fagyvédo alapréteg

- tomoritett foldmd Try =95 %
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Kapubejardk és a 0+131,81 és 0+172,8 szelvények kozott a bal oldalon 1évé 7 db varakozohely
- 8 cm térké burkolat

- 3 cm NZ 2/4 fektetd zizalék

- 15 cm CKT alapréteg

- 20 cm javité/fagyvédo alapréteg
- tomoritett foldmd Try =95 %
Véarakozdhelyek:

- 8 cm térké burkolat

- 3 cm NZ 2/4 fektetd ziuzalék

- 20 cm FZKA 0/32 alapréteg

- 20 cm javité/fagyvédd alapréteg
- tomoritett foldmd Try =95 %
Szabadsdag ut - Boné Kalméan utca csomdpontjandl tervezett 13 féréhelyes parkolo
- 8 cm térkd burkolat

- 3 cm NZ 2/4 fektet6 ztzalék

- 20 cm FZKA 0/32 alapréteg

- 20 cm javité/fagyvédd alapréteg
- tomoritett foldma Try =95 %
Padka

- 5 cm 0/22 zuzottkd

- min 5cm mart aszfalt

- tomoritett foldmd Try =95 %

A feladatok részletes meghatarozasat a kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.
(az épitési beruhdzds jellege és mennyisége, illetve az igények és kévetelmények meghatdrozdsa)

11.2.5) Ertékelési szempontok

Az aldbbiakban megadott szempontok: Igen
Min6ségi szempont: Igen
Megnevezés Sulyszam / Jelent6ség
Jotallas idétartama (minimum 36 maximum 60 hénap) 30
Koltség szempont: Nem
Ar szempont: Igen
Megnevezés Silyszam / Jelentéség
Nett6 ajanlati ar (HUF) 70

11.2.6) Becsiilt érték:
Erték &fa nélkiil: Pénznem:

(keretmegadllapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegallapodds vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes idétartamdra vonatkozo becsiilt 6sszértéke)

I1.2.7) A szerzé6dés, keretmegallapodas vagy dinamikus beszerzési rendszer idétartama

Id6tartam hénapban: 4

vagy napban:

vagy Kezdés ddtuma - Befejezés datuma: -
Nem

A szerz6dés meghosszabbithaté

11.2.8) Valtozatokra (alternativ ajanlatokra) vonatkozo informaciok

Elfogadhatok valtozatok (alternativ ajanlatok) Nem
11.2.9) Opciodkra vonatkozé6 informacio
Opcidk: Nem
11.2.10) Informacio az elektronikus katalégusokrol
Az ajénlatokat elektronikus katalégus formajaban kell benyujtani, vagy azoknak elektronikus kataldégust kell Nem
tartalmazniuk
11.2.11) Eurdpai uniés alapokra vonatkozé informaciok

Nem

A kozbeszerzés eurdpai uniés alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
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11.2.12) Tovabbi informacio:

A teljesitési hataridében a készre jelentésnek kell megtorténnie, ugyanakkor nem szamit bele a miszaki atadas-atvétel idGtartama.

IT1.1) Részvételi feltételek

II1. szakasz: Jogi, gazdasagi, pénziigyi és miuszaki informaciok
II1.1) Részvételi feltételek

II1.1.1) Kizaro okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozo alkalmassag

A kizaro6 okok felsorolasa:

Az eljarédsban nem lehet ajanlattevd, alvallalkozd, és nem vehet részt az alkalmasséag igazolasédban olyan gazdasagi szerepld, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban felsorolt kizar6 okok barmelyike fenndll. Ajadnlatkéro felhivja az ajanlattevék
figyelmét a Kbt. 64. §-ara.

Az igazolasi modok felsoroldsa és rovid leirdsa:

A kizaro6 okok fenn nem &llasérol a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapjan kell
Ajanlattevéknek nyilatkozniuk, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjat a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont
ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolni. Ajanlattevé a Kbt. 67. § (4) bekezdésére és a 321/2015 (X.30.) Korm.
rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel ajdnlatdban koteles benyujtani arra vonatkozé nyilatkozatéat, hogy nem vesz igénybe a
szerz6dés teljesitéséhez a fenti kizard okok hatalya ald esé alvallalkozot. A fenti nyilatkozatokat EKR-trlapon kell megtenni - melynek
soran ajanlatkéro kéri a tisztelt Ajanlattevéket a nyilatkozatok hibatlan kitoltésére. Ajanlatkérd felhivja tovabba az Ajanlattevék
figyelmét a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésére.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozd alkalmasség eldirasa [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontl:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozé alkalmassédg igazolasa:

II1.1.2) Gazdasagi és pénziigyi alkalmassag

Az igazolasi modok felsoroldsa és rovid leirdsa:
Alkalmassdgi minimumkovetelmény(ek) meghatarozasa:

II1.1.3) Miszaki, illetve szakmai alkalmassag

Az igazolasi modok felsorolasa és rovid leirasa:
Alkalmassagi minimumkovetelmény(ek):

II1.1.4) A szerzodés biztositékai:

- Hibas teljesitési biztositék: A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi igények
biztositékaként a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 szdzalékanak megfelel6 biztositék keriil
kikotésre. A Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a jotallasi biztositékot a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjédban kell
rendelkezésre bocsatani. Id6beli hatdlya: a jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjatol (a teljesités idépontjatol) a jotéllasi idészak
végéig. A jotallasi idészak: min. 36 hdnap és max. 60 hénap (birdlati szempont). Az ajanlattevéként szerz6d6 fél vélasztésa szerint
biztositék nyujthat6 a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak szerint. - Késedelmi kotbér: napi mértéke nettd vall. dij 0,7 %-a
(de max 15%-a) - Meghitsulasi kétbér: nett6 vall. dij 15 %-a.

I11.1.5) Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei és / vagy hivatkozas a vonatkozo jogszabalyi rendelkezésekre:

Ajénlatkéré a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdések és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében, tovabba a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30-31. §-dban foglaltak alapjén, azokat figyelembe véve teljesiti a szerz6dés ellenszolgéltatasénak értékét. Amennyiben
nyertes Ajanlattevé a teljesitéshez alvéallalkozot vesz igénybe, a szdmla ellenértékének kifizetési szabdlyait a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglaltak rendezik. El6leg: teljes ellenszolgdltatds 10 %-a; Részszamla: 25 és 75 %-ban megvaldsult
teljesitése esetén legfeljebb a teljes vallalkozéi dij 25 és 75 %-ig terjed6 Osszegérdl; Végszamla: atadas-atvételi jegyz6konyv alapjan
kidllitott teljesitésigazolas kiadasat kovetGen a teljes vallalkozo6i dij még meg nem fizetett részérdl. A szamla benyujtasaval
kapcsolatban Ajénlatkérd felhivja az Ajanlattevék figyelmét a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. §-dban foglaltakra, a
kifizetéseket illetéen a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjaban foglaltakra.
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IV.1) Meghatarozas

IV. szakasz: Eljaras
IV.1) Meghatarozas

IV.1.1) Az eljaras fajtaja

Nyilt eljarés Igen
Gyorsitott eljaras Nem
Targyalasos eljaras Nem
IV.1.2) Keretmegallapodasra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozo informaciok
A hirdetmény keretmegéllapodas megkotésére iranyul Nem

Keretmegéllapodéas egy ajanlattevivel

Keretmegéllapodéas tobb ajanlattevével

A keretmegéllapodés résztvevéinek tervezett maximalis 1étszama:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozasara irdnyul Nem
A dinamikus beszerzési rendszert tovabbi beszerzdk is alkalmazhatjdk Nem
1V.1.3) Elektronikus arlejtésre vonatkozé informaciok

Nem

Elektronikus arlejtést fognak alkalmazni

Tovabbi informéacidk az elektronikus arlejtésrol:

IV.2) Adminisztrativ informécidk

IV.2) Adminisztrativ informaciok

IV.2.1) Az adott eljarasra vonatkozo korabbi kozzététel

A hirdetmény szama a Kézbeszerzési Ertesitében:

(KE-szam/évszam)

1V.2.2) Ajanlattételi hataridé

2021.04.27 10:00

Déatum, helyi id6: ora/perc

1V.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajanlatok benyujthatok:
HU

1V.2.4) Az ajanlati kotottség minimalis idétartama: (ajanlati felhivas esetében)

Az ajénlati kotottség végs6 datuma:

60

vagy Az idétartam hénapban: vagy napban: (az ajanlattételi hatadridd lejartatol szamitva)

IV.2.5) Az ajanlatok felbontasanak feltételei

2021.04.27 12:00

Datum, helyi id6: ora/perc
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V.1-2) Kiegészit6 informacidk

V. szakasz: Kiegészité informacidok

V.1) Az ajanlati biztositék

Az eljarésban valo részvétel ajénlati biztositék adasdhoz kotott: Nem

V.2) Tovabbi informaciok

1. A kozbeszerzési dokumentumok elérhetésége és az ajanlat benytjtdsanak internetes cime: https://ekr.gov.hu (elj. EKR az.:
EKR000184922021; ezen beliil a dokumentéacid elérhet6sége: Kozbeszerzés dokumentacid 2. Az ajanlatokhoz .pdf formatumban
szkennelve csatolni kell a kotelezettségvallalasra jogosult(ak) aldirdsi cimpéldanyét (alairas-mintajat) és adott esetben
meghatalmazésat tartalmazé dokumentumo(ka)t. 3. Az ajanlatnak - az EKR-ben meghatédrozott tirlap szerint - felolvasélapot kell
tartalmaznia 4. Alvallalkoz6 bevonésa esetén az ajanlattevéonek a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint kell eljarnia. 5. Ajadnlatnak
tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) és 67. § (4) bekezdéseire vonatkozé nyilatkozatot. 6. Azon, az ajanlatban szereplé
nyilatkozatokat, melyekre az 1. pontban emlitett EKR informatikai rendszer nem biztosit elektronikus drlapot, .pdf
formatumban, aldirva szkennelve kell benytjtani - ez aldl kivételt képez a bedrazott koltségvetés, mely alairt .pdf formatum
mellett excel formatumban is benyudjtandé. 7. Az Ajanlattevéként szerz6dé fél koteles legkésbb a szerzédéskotés idépontjara
felel6sségbiztositasi szerzédést kotni vagy meglévo felelGsségbiztositdsat kiterjeszteni - és ezt a szerzédéskotés idépontjaig az
ajanlatkéré felé hitelt érdemléen igazolni (pl. kétvénymadsolattal). A felel6sségbiztositas mértéke a kivitelezésre kiterjed6en
Osszesen legaldbb a nett6 Vallalkozasi dij 30 %-a/kdresemény és 50%-a/év mértékl, a felelésségbiztositas épitésre, szerelésre,
Megrendel6nek és 3. személynek okozott karra terjed ki. 8. Ajanlatkérd tdjékoztatja Ajanlatteviket, hogy a felhivasban, valamint
a dokumentéacioban szerepld, meghatarozott gyartményra, tipusra torténé hivatkozasok csak a targy jellegének egyértelmi
meghatérozasa érdekében torténtek. Ajanlatkérd a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése alapjan azzal
mindenben egyenértékli vagy magasabb minGségu helyettesité terméket elfogad. 9. Folyamatban 1évé véltozésbejegyzési eljaras
esetében az ajanlattevd az ajanlathoz koteles csatolni a cégbirésaghoz benyujtott valtozdsbejegyzési kérelmet és az annak
érkezésérol a cégbirdsag altal megkiildott igazolast. A véltozasbejegyzési eljaras folyamatban 1étéré/vagy arrdl, hogy az nincs
folyamatban, nyilatkozat csatolasa sziikséges. 10. Ajanlatkérd a kozbeszerzési eljarasban val6 részvételt, valamint a
kozbeszerzési eljaras eredményeként megkotendd szerzédés teljesitését nem koti gazdalkodo szervezet alapitdsdhoz. 11. K6zos
ajanlattétel esetén a Kbt. 35. § rendelkezései az irdnyaddk. Kozos ajanlattétel esetén csatolni kell az ajanlattevék kozotti
egyuttmiikodési megallapodast (k6zos ajanlattételre vonatkozé szerzédést), a kozbeszerzési dokumentumokban meghatarozott
tartalommal. 12. Az ajanlati arnak a jelen felhivasban és a kézbeszerzési dokumentumokban meghatérozott munkék (I. és II.
iitem) teljes kora elvégzésére kell vonatkoznia, a befejezési hataridére prognosztizalt dtaldnyaron. Az ajanlattevik kotelesek
ajanlatuk részeként benytjtani a kézbeszerzési dokumentumok részét képezoé bedrazott koltségvetést. 13. Ajanlatkéré nem
alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjat. 14. Ajanlatkéré a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapjan a birdlatnak az aranytalanul
alacsony ar vagy koltség vagy egyéb aranytalan vallaldsok vizsgalatara vonatkozo részét az ajanlatok értékelését kovetéen végzi
el 15. Ajanlatkérd a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapjan az ajanlatok birdlatat az ajanlatok értékelését kovetéen végzi el. 16. A
véllalt jotallasi id6t hdnapokban kell megadni. Az ajanlat nem lehet kevesebb, mint 36 hénap. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan
az adott esetben 60 hénapnél kedvezdébb jotallast tartalmazo ajanlatnél 60 honap keriil alkalmazasra a képletben és a 60 hénap,
valamint az anndl kedvez6bb jotallds egyarant a maximalis pontszamot kapja. Ugyancsak a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapjan
ajanlatkérd eldirja, hogy a véllalt jotallas idGtartama 36 hénapnal révidebb (kedvez6tlenebb) nem lehet (érvénytelenségi ok -
Kbt. 73. § (1) e) pont).

V.3) Ajanlattételi felhivas megkiilldésének datuma

V.3) Az ajanlattételi felhivas megkiildésének datuma:

(A rendszer automatikusan tolti)

Az europai unios, a Kbt., annak végrehajtasi rendeletei és mas alkalmazando jog
eloirasainak torténo megfelelés biztositasa az ajanlatkéro felelossége.
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