TERVEZESI SZERZODES

Kivitelezési tervdokumentacio elkészitése

amely létrejott egyrészrol:

MEGRENDELO:

Megrendel6 neve:

Székhely cime:

Levelezési cim:

Onkormanyzati térzsszama:
Adobszama (adoazonositoja):
Képviseletében eljar:

a tovabbiakban: mint ,Megrendelé”

masrészrol:

TERVEZO

Tervezd neve:

Székhelye (lakhelye):
Nyilvantartasi szama:
Addszama (adoazonositoja):

Személyazonosito igazolvany szama:

Kamarai névjegyzék szama:
Képviseletében eljar:
a tovabbiakban: mint ,Tervezg”

kozott a mai napon, az al&bbi feltételek szerint.

SZERZODES TARGYA:
A szerzédés targya:

Helyszine:
Leirasa;

Gardony Varos Onkormanyzat

2483 Gardony, Szabadsag Ut 20-22.
2483 Gardony, Szabadsag ut 20-22.
727398

15727392-2-07

Toth Istvan polgarmester

Géardonyban, Agard telepiilésrészen a Napsugar Strand terilletén a targyi
kijelsit épitési helyen Uj strand bejarati éplilet és (j szocialis blokk épiilet
épitésehez szilkséges kivitelezési tervdokumentacié és az azt eldkészitd
dokumentaciok elkészitése.

Gardony 2484, Agard — Chernel istvan u. 1., Hrsz.: 5426/4

A felek megallapitottak, hogy a tervezett targyi épliletek megeépitése épitési
engedely koteles. Az épitkezéshez sziikséges kivitelezési dokumentaciot
megelézben els6 lépésben a tervezési programmal egy elékeszitd
koncepcioterv keészil, melynek jovahagyasat kovetben elkészil az épitési
engedélyezési dokumentécio. A jogerds kiadott épitési engedélyt kdvetGen
késziilhet csak el a kivitelezési tervdokumentacio.
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1.

1.1,

1.2.

1.3.

2.1

2.2.

2.3.

24.

25.

2.6.

2.7.

28.

Tervezési feladat:

A szerz8dd felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld megrendeli, a Tervezd elvéllalja a természetben:
Gardonyban, Agard telepiilésrészen a Chernel Istvan u. 1. szam alatti Napsugar Strand terliletén 5426/4 hrsz.-U
ingatlanon a targyi kijeldlt helyen 1db bruttd ~30 m2-es strand bejarati épllet és 1db bruttd ~110 m2-es szocialis blokk

Felek megéllapodnak abban, hogy a Tervez6 az elkésziilt Dokumentaciot atadja a jelen szerz6désben meghatarozott,
egyszeri felhasznalasra a Megrendelonek a targyi vizes blokk éplletek megvaldsitasa (kivitelezése) céljabol és feltdlti a
Megrendel6 meghatalmazasabdl az ETDR rendszerbe.

Megrendeld megbizza a Tervezét a megvalositasra kerllé épulet tervezSi miivezetésre, Tervezd a fenti megbizast
elfogadija.

Tervez6i alapszolgaltatas

Tervez6 a Megrendeld altal atadott Tervezési program, valamint a kiadott épitési engedélynek megfelelGen elkésziti a
Iétesitmény a komplett kiviteli tervét minden a szerz&désben szerepld szakagi munkarésszel egyltl, amely sziikséges a
létesitmény kivitelezéséhez. A tervezési feladat a targyi épiletek 1 m-rel megnévelt kontirvonalara terjed ki.

A kiviteli tervdokumentacié az Etv. 31.§ (2) bekezdésében meghatarozott kévetelmények Kielégitését bizonyito, az
épitmény megvalodsitasdhoz -~ minden munkarészre kiteriedéen az épitdk, a szerelok, gyartdk szamara kelld
részletezettséggel — a szikséges és elégséges minden kdzvetlen informaciét, utasitast tartalmazva bemutatja az
épitmény részévé valé Osszes anyag, szerkezet, termék, berendezés stb. helyzetét, méretét, mindségét, mérettirését,
tovabba tantsitja az dsszes vonatkozé eldirasokban, valamint a részletezett kovetelmények teljesitését a 191/2009. (iX.
15.) Korm. rendelet 1. mellekietben meghatarozott tartalommal. A kivitelezési dokumentacié tartalmi kdvetelménye
tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Epitész Kamara és a Magyar Mérnoki Kamara vonatkozo, szakmai
kévetelményeket megallapito szabalyzatait.

Tervezd a szakéagi tervez6kkel egyiittmiikédve elemzi a Megrendel6 igényeit, feltarja az épitmeny megvalositasanak
kielégithetd korliményeit, gazdasagos kialakithatdsagat, a vonatkozd jogszabalyok és a tervezési teriiletre vonatkozo
hatélyos helyi szabalyozashoz vald alkalmazkodast, és ha sziikséges, Megrendel6 egyetértésével pontositja, véglegesiti
a Tervezési programot.

A véglegesitett tervezési program alapjan Tervezd elkésziti a targyi vizes blokk épiiletek vazlattervét, mely bemutatja az
éplletek telepitését, épitészeti megjelenését, funkcionalis rendszerét.

A Megrendeld altal elfogadott vaziatterv alapjan Tervezd elkésziti a targyi vizes blokk épiletek jovahagyasi tervet, mely
bemutatja az épiilet térbeli sszefiiggéseit, alaprajzi és metszeti elrendezését, épitészeti megjelenését. Tervezé jelen
Szerz3deés teljesitése érdekében — ha sziikséges - egyeztet az illetékes fGépitésszel, épitésiigyi hatosaggal,
szakhatdsagokkal, beszerzi a jogszabalyokban meghatéarozott munkakoréhez tartozd sziikséges nyilatkozatokat.

A Megrendel6 altal elfogadott jovahagyasi terv alapjan Tervezo elkésziti az épitési engedélyezési eljarashoz és az épilet
kivitelezéséhez szikséges Dokumentaciot.

Tervez§ az elfogadott jovahagyasi tervet kbvetden, az azzal megegyezd épitési engedélyezési Dokumentaciot a
Megrendeld meghatalmazasaval ETDR-rendszerbe feltlti a jogszabalyokban megfelel6 formatumban és maédon.

Akiadott jogers épitési engedelyt kovetéen a Tervezd a szerzédésben vallalt feltételekke! leszallitia a végleges kiviteli
Dokumentaciot, mely kiviteli terv tartalmai és munkarészei a kovetkezdk:

- miszaki leiras

- tervezdi nyilatkozat

- arazatlan koltségvetés kiiras
- helyszinrajz

- kitdzési terv

- alaprajz

- fedélszék terv

- tet6-feliilnézeti terv

- metszetek



- homlokzatok

- nyitszaré konszignacié

- almennyezeti terv {, amennyiben a kivitelezés részét képezi)
- csombponti részlettervek max. 10 db

- tartoszerkezeti tervfejezet (terv-, és iratanyag)

- épliletgépeszeti tervfejezet (terv-, és iratanyag)

- éplletvillamossagi tervfejezet (terv-, és iratanyag)

- tlizvédelmi tervfejezet (terv-, és iratanyag)

2.9. A Kkivitelezési dokumentacié minden munkarészét olyan léptékben kel elkésziteni, amely a megértéshez, a
kivitelezéshez, az épitési szerelesi munka szakszer( elvégzéséhez, az ellenérzéshez sziikséges. Mihelytervek
készitése nem a Tervezd feladata.

2.10. Tervezd jelen Szerzédés teljesitése érdekében elvégzi a szakhatdsagokkal szlikséges egyeztetéseket.

2.11.  Nem képezi Tervezé alapszolgaltatasat:
—  Epitési teriileten kivilli utak tervezése
—  Epiileten kiviili kdzmiivek tervezése
—  Geotechnikai vizsgélat és jelentés készitése
—  Geodéziai felmérés készitése
—~  Kivitelezéi ajanlatok értékelése
—  Koltségvetés arazasa
- Mszaki ellendrzés
—  Szintathidalok terve
-~ Bontasiterv
—  Kertépitészeti terv
—  Kozlekedéstechnologiai terv
—  Belsdépitészeti terv
—  Kertépitészeti terv
—  Gyarimanytervek készitése

3. Tervezéi kiilonszolgaltatasok

3.1.  Kuldnszolgaltatasok azok a munkarészek, amelyeket a Tervezd az alapszolgéltatasokkal 6sszefiiggésben, de ezeknek a
kiterjesztése képen végez.

3.2, Akulonszolgaltatasok csak akkor valnak a Szerzédés részévé, ha ebben a pontban felsorolasra keriiinek.
- Kilsd latvanytervek (megértéshez szikséges szamban)
- Ovezeti el6irt paraméterek igazolasara szolgalo idomtervek

4. Megrendel6i adatszolgaltatas és annak hataridéi

4.1. Tervezési program SzerzGdés alairasaval egyidejiileg
4.2. Geotechnikai vizsgalat és jelentés Szerzédés alairasaval egyidejlleg
43 Geodéziai felmérés EOV rendszerben Szerzédés alairasatol szamitott 7 nap

5.  Tervezdi mlivezetés

5.1 Felek rogzitik, hogy a tervezéi midvezetdi tevekenység a jelen szerzGdés targyara terjed ki és a tervezéi mivezetés az
épitési milszaki ellendr megbizasat nem helyettesitheti. Tervezd a tervez6i mivezetési feladatait a Magyar Epitész
Kamara a ,Tervdokumentaciok tartalmi és formai kévetelménye [1.” cimii szabalyzata szerint végzi.

52  Tervezé nem vallal felelésséget a Dokumentaciotol eltéré kivitelezésért, vagy az Etv. 48. § (1) bekezdése szerinti
szabalytalan tevékenységért. Tervezdi miivezet6 koteles a Megrendel§ felé irdsban rogziteni, ha az allékonysagot, az
életet és az egészséget vagy a kozbiztonsagot kdzvetleniil veszélyeztet6 kivitelez6i tevékenységet tapasztal.

53 A Tervezd az épitési tevékenység befejezését kdvetden (az utolsd helyszini tervezdi miivezetés keretében) koteles az
altala észlelt valamennyi tervid! eltér6 kivitelezést a Megrendel6 felé irasban rogziteni, amennyiben a Megrendel6 erre
kdlon irasos utasitast ad a Tervezo felé.
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7.1.
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7.3.

74.

7.5.
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Kiviteli tervdokumentacié tervszallitasi hatarideje, médja, teljesités:

A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a Tervezé a jelen Szerz6dés 1. pontjaban meghatérozott, a Szerzédés 2.
pontjaban részletezett tartalommal elkészitett kiviteli tervdokumentéciot, - alap és kiilonszolgaltatasokkal egyitt - a jelen
Szerzédésben foglaltak szerint koteles a Megrendelé részére papirformatumban 2 példanyban és elektronikus
formatumban (CD-n, PDF/A formatumban) 2 példanyban atadni.

Szerzédd felek az alabbi részhataridéket hatérozzak meg:

- Epitési engedélyezési tervdokumentacio Szerzédés alairasatol szamitott 45 munkanap

- Komplett kiviteli tervdokumentacid Jogerds épitési engedély kiadasatol szamitott 45 munkanap

A teliesités a Megrendeld jogosult képviselSjének torténd irasbeli atadas-atvétel Gtjan torténik. A tefjesités személyesen torténhet
eldre egyeztetett helyen és idépontban.

A Megrendeld a kiviteli tervdokumentacio atvételéts! szamitott 5 munkanapon belll jogosult kifogasait a Tervezdvel
irasban kozoini. A szerzédd felek megéallapodnak abban, hogy a Megrendeld fenti hataridében kézolt megalapozott
kifogasai alapjan, a Tervezd az irasban megkildott kifogasok kézbesitését kovetd 5 munkanapon belil koteles a
tervdokumentacié kifogasolt részét kijavitani. A szerz6dé felek rogzitik, hogy amennyiben a Tervezd fenti hataridében a
megalapozott megrendeléi kifogasokat kijavitja, és a Megrendelének atadja, igy nem esik késedelembe a teljesitésével.
Megrendel6 a 5. nap leteltét kévetSen, amennyiben kifogassal nem élt, ill. ha a Tervez$ a megalapozott kifogasokat
kijavitotta, kiteles a teljesités igazolast haladéktalanul kiadni.

Tervezé a tervezési feladatok vonatkozasaban akkor teljesit szerzédésszeriien, ha az elkésziilt kiviteli tervdokumentacio
a Tervezési programnak, a jovahagyasi tervnek, az épitéshatosagi engedélynek, a hatlyos jogszabalyoknak, a
tervezésre vonatkozd eldirasok (magyar szabvanyok, szakmai standardok, MEK szabalyzatok) rendelkezéseinek
megfelel.

A tervezett belitemezett tervezési részhatarid6t megel6zé 10. napot kévetden a Tervezé tervmodositasi igényt nem
fogad be; amennyiben eleget tesz az Gj tervmodositasi igénynek, Ggy a tervezett részhataridé nem kérhet6 szamon, azt
irasban rogzitve modositani kell.

A részhataridék teljesitéséhez szilkséges szakagi munkarészek litemezéseben a Tervezd dont, mastol nem fogadhat el
utasitast evvel kapcsolatban.

Tervezési- és felhasznalasi dij, fizetés modja, hatarideje

A jelen Szerzédés 1.1. pontiaban meghatarozott kiviteli tervdokumentécio elkészitése (alap és kilonszolgaltatasokkal

egy(tt) Ft azaz forint.
A tervezésii dij megfizetése az alabbi itemezesben esedekes:
- Elsg reszlet Epitési engedélyezési dokumentécié feltdltésekor ;
Ft forint
- Mésodik részlet Kiviteli tervdokumentacio szallitasakor

Ft “forint

A megrendeld koteles a jelen Szerzédés 6.1. pontjaban meghatarozott tervezési-, ill. részteljesitési dijat a 6.2. pontjaban
meghatarozott méodon, a targyi dokumentacio szerzédésszerti teljesitésétdl szamitott 8. naptari napig, a Tervezd altal
kiallitott szamla, ill. részszamla alapjan, atutalas (tjan a Tervezd szamu szamlajara
megfizetni.

A fizetés teljesités idSpontja az a nap, amikor az atutalt tervezési- és felhasznalasi dij a Tervez6 bankszamigjan
jovairasra kertlt.

Amennyiben a Tervezonek fel nem rohaté okok miatt a teljes tervezési idé a 6.1. pontban foglaltak figyelembe vételével
a szerzédés alairasatdl szamitott 200 napot meghaladja, (gy a Tervezd a dijvéltozas, iletve a szerz6désmodositas jogat
fenntartja.

Amennyiben a Megrendel§ a Tervezé altal jelen szerzddésnek megfelelen kiallitott szamlat a szamlan lévé hataridig
nem egyenliti ki, Ggy a Tervezdt a jegybanki alapkamatnak megfeleld késedelmi kamat illeti meg.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Tervezdi miivezetés dija és annak teljesitése

A jelen szerzGdés 1.3. pontjaban meghatarozott tervezdi milvezetés dija alkalmankénti Ft-0s, azaz
“forintos dijszabassal keril kiszamlazasra.

A Tervez6i mivezetés dija utolagos, havonta torténd — tételes elszamolas a Tervezo altal kidllitott szamla kézhezvételét
kévet6 8 napon belill esedékes. A dij megfizetése Tervezd a Szerzédés 7.3. pontjaban megadott bankszamlajara torténd

atutalassal torténik.

Felek csak arra a honapra vonatkozo elszamolast kételesek késziteni, amely honapban Tervez6 fevékenységet végzett.

Felek kikotik, hogy a tervhibak javitasa, a terv modositasa nem mindsiil tervezdi miivezetésnek.

Megrendel6 tudomasul veszi, hogy a tervezéi milvezetdi tevékenység megkezdésének feltételei a 7.1. pont szerinti teljes
tervezési dij teljesitése; a Megrendeldi irasbeli tajékoztatasa az épitési munkaterilet atadasarol.
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9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Tervezd felelGssége, kotelezettsége és jogai

Kotelezettségek

Utasitasok

Titoktartas

Feleldsség

Tervmodositas

Tervez6 a kiviteli tervek elkészitésére, atadasara, valamint jelen Szerzddésben megjeldit egyéb
killonszolgaltatasok elvégzésére koteles. E kdrben a j6hiszemtiség és tisztesseg kovetelményének
megfelelden, a Megrendeldvel kdlcsdndsen egyiittmiikodve koteles eljami, a jogszabélyokat,
szabalyzatokat, épitési elGirasokat, szabvanyokat és egyéb szakmai szabalyokat betartani.

Tervezd a Megrendel6 érdekeinek, tovabba utasitasainak megfelelden koteles eljarni, de az élet-
és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd, épitési jogszabalyokba és elbirasba Gitkdz0, szakszeritlen,
nem megvalosithatd, etikai szabalyokkal ellentétes szolgéltatast nem végezhet. liyen utasitasokat
nem hajthat végre, Megrendelé ismételt, nyomatékos felszdlitisa esetén sem. A Tervezd a
Dokumentacio elkészitésével kapcsolatban csak a Megrendel6tél fogadhat el utasitast.

Tervezé a Szerz6dés alapjan és a tervezés folyaman birtokaba jutolt dzleti adatokat, informaciokat
koteles lzleti titokként bizalmasan kezelni, azokat a Szerz6déssel 6ssze nem fiiggd célra nem
hasznalhatja fel, harmadik személynek nem adhatja at.

Tervezd felelds:

aj az altala készitett kivitelt tervek miszaki tartalmanak szakszeriiségéert, valos allapotnak
megfeleld tartalmaért, a tervezéssel érintett védett épitészeti és természeti 6rokség megovasaeért;
az 4ltala keészitett kiviteli terv miiszakilag kivitelezhetd, ésszerd, célszerl megoldasokat tartalmaz;
b) a terv készitésében (részben vagy folyamatosan) részitvevs, a tervezéi feladat szakmai
tartalmanak megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal rendelkez6 szakagi tervezok es szakérték
kivalasztasaért; Tervez6 a jelen Szerz6désben foglaltak teljesitése érdekében jogosult
alvallatkozokat igénybe venni;

c) a szakagi tervezk kozotti egyeztetések koordinalasaért, terveik dsszehangolasaert;

ad) hogy a kiviteli tervdokumentacion sem neki, sem harmadik személynek nincs olyan jega,
vagy igénye, mely a jelen Szerzédeés szerinti felhasznalast korlatozna vagy kizérna.

Tervez$ a Megrendelé altal elfogadott tervdokumentacion a Megrendeld hozzgjarulasa nélkil
lenyegi modositast nem végezhet, azt nem egészitheti ki, abbél nem hagyhat ki, kivéve,
amennyiben ez szakmai kotelessége, ill. amennyiben ez a kivitelezés sorén sziikséges, ezen
esetekben Megrendeldt késedelem nélkiil értesiteni kell.

Tervez6 a munkarészek vagy a Dokumentacié jovahagyasat kovetden nem koteles a
tervmoédositasi igénynek eleget tenni, amennyiben az nem indokolt és nem képezi a megallapodas
részét. Ellenkezé esetben a megallapodason feliili megbizasok kiilén szerzddés részét képezik.



10. Megrendel6 kotelezettsége és jogai

10.1.  Kotelezettségek Megrendeld jogosult a Tervezé altal készitett Dokumentacio jovahagyasara. MegrendelS kételes a
Szerzédés szerint teljesitett Dokumentacio atvételére, az alapszolgaltatasok eés a vallalt
killdnszolgaltatasok dijanak, valamint a Tervezé felmeriilt és igazolt — szerzodésszer(i -
kéltségeinek megfizetéseére.

Megrendelé jogainak gyakorlasa és kotelezettségeinek teljesitése soran a johiszemiség eés
tisztesség kévetelményeinek megfelelGen, a Tervezovel egyittmikddve koteles eljami.

Megrendeld koteles Tervez$ szamara a Dokumentacié elkészitéséhez, illetve az altala vallalt
egyéb szolgaltatasok teljesitéséhez sziikséges minden adatot, tényt, informaciot, felvilagositast,
utasitast megadni. Tervezé a pontatlan adatszolgaltatasbo! eredd karokért felelosséget nem valial.
Megrendeld koteles a Tervez6t a kozmiivek bekdtésérdl vagy meglétérdl, illetve allapotarol
tajékoztatni. Esetlegesen felmeriilé kézmi-szolgaltato engedélyek beszerzését a MegrendelS
végzi,

Megrendeld koteles a Tervezé kérésére a tervezési folyamatban felmerdld iényeges kérdésekben 5
naptari napon beliil allast foglalni, utasitast adni.

Megrendeld koteles Tervezdnek a tervezéssel érintett ingatlanra a Szerz6dés teljesitése érdekében
a bejutast biztositani.

10.2.. Tervezési program Megrendel$ feladata, hogy céljairol az Tervezét telies korden tajékoztassa, igényeit a Tervezesi
programban régzitse. A Tervezési programnak tartalmaznia kell kiilondsen Megrendel6 elSirasait,
kikGtéseit, feltételeit, a létesitmény elhelyezésére vonatkozo elképzelését, a helyiségigényeket és
funkcionalis kapcsolatokat, a bovithetség, szakaszolhatosag, atrendezhetdség szempontjait és a
kllonleges berendezéseket.

10.3. Hatosagi engedélyek A sziikséges engedélyek beszerzése érdekében a Megrendeld koteles kozremikodni,
a Tervezd munkajat segiteni.

10.4. Adatszolgaltatasok Megrendeld a 4. pontban felsorolt adatszolgaltatasokat a régzitett hataridékben koteles a Tervez6
rendelkezésére bocsatani.

IV.Rész
11. A szerz6désszegés és a szerz6dés megsziinése
11.1.  Késedelem Ha valamelyik fél a jelen Szerzodésben meghatarozott barmelyik hatéridét elmulasztja, a masik fél

- a késedelem jellegétdl fliggden — ha ez érdekében &l - a teljesitésre megfeleld pothataridot tiiz ki.
A péthataridé eredménytelen eltelte esetén — vagy ha valamelyik fél nem tiiz ki pothataridot - a
Ptk., késedelmes teljesités korében meghatérozott jogkovetkezményei alkalmazhatok, jelen
Szerzédésben megallapitott eltérésekkel.

11.2.  Szolgaltatas megtagadasa
Ha a Megrendels az esedékes fizetési kotelezettségével késedelembe esik, vagy vagyoni
viszonyainak idokozben bekévetkezett jelentds megromiasa folytan fizetesi kotelezettsegenek
teljesitése veszélyeztetve van megfeleld biztositék hianyaban, a Tervezd jogosult tovabbi
szolgaltatasait megtagadni. Tervezd nyolc napos péthataridét koteles tiizni a fizetési kotelezettség
teljesitésére. A hataridd eredménytelen eltelte esetén a Tervezé a szerzédésszegeés
jogkovetkezményeit alkalmazhatja.

11.3.  MegrendelSnek felréhato meghiusulas jogkévetkezmenyei:
' Ha a Szerzddés Megrendelének felrohato ok miatt szlinik meg, Tervezd jogosult a Szerzédeés
megsziinésének iddponijaig elvégzett szolgaltatasainak, felmerillt koltseégeinek ellenértekére.

11.4. Egyéb szerz6désszegés

Tervezé egyéb szerz6désszegésének jogkovetkezmenyei:

a) Hibas teljesités esetén a Tervezd elsédlegesen a kiviteli tervdokumentacio kijavitasara
kételes.
Ha a Tervezd a kijavitast alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendeld a Szerzidestdl
dijfizetési kotelezettség nélkil elalihat.

b) A 60 napot meghaladé késedelmes teljesitest barmelyik fél sulyos szerzddesszegésként
értekelheti, és a Szerzédés hatalyat egyoldald nyilatkozataval megszintetheti (szankcios
elallas vagy felmondas).



11.5.

Szerz$désmédositas:
Megrendeldi igény valtozas bekdvetkeztével a Tervezési programtol valo eltérés vagy jelentésebb
véltoztatas esetén a Tervez6 szerzdésmodositast vehet igénybe.
Amennyiben a Megrendelé rendszeres véltoztatdsa és modositasa ellehetetleniti a Tervezd
tefiesitését, gy a Tervez$ szerzédésmodositassal élhet, vagy indokolt esetben el is allhat a
szerzédéstsl. A Tervezé a tény fennallaséarél elbzetesen irasban tajékoztatni koteles a
Megrendel6t.
A Tervezének fel nem rohatd egyéb elére nem lathaté okok miatt olyan Uj szakagi munkarésszel
egészlil ki a Dokumentacio, mely az ajanlatban, illetve a szerz6désben nem ker(ilt régzitésre, gy a
Tervezé a szerz6désmodositas és a dijvaltozas jogat fenntartja.

11.6.  Szerz6dés felbontasa:

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitas kérdéseket elbzetesen megkisérlik
egymas kozott targyalassal rendezni. Amennyiben a Felek nem tudnak megéliapodni vagy
osszeférhetetienség all fenn, (gy a jelen Szerzddést barmelyik Fél felmondhatja és a Tervezd
jogosult a Szerz6dés megszlinésének idépontjaig elvégzett szolgaltatasainak, felmerdilt
kéltségeinek ellenértékére.

V. RESZ

12. Szerzédi jogok, jog- és kellékszavatossag

12.1. A szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés alapjan a Tervezd altal elkészitett Dokumentacio a szerz6i jogrél
52016 1999. évi LXXVI. torvény védelme alatt all. A jelen Szerz8dés alapjan elkészitett terv és ehhez kapcsolodd
munkarészek a Tervez$ tulajdonaban maradnak.

12.2. A szerz6d0 Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel8t a jelen Szerzédés alapjan elkészitett kiviteli
tervdokumentacié vonatkozasaban egyszeri felhasznalasi jog illeti meg. A Megrendeld azt csak a jelen Szerzédésben
rogzitett célra, a Szerzidés szerinti épitmény kivitelezéseére jogosult felhasznalni. A felhasznalas feltétele, hogy a
Megrendelé a Tervezének a jelen Szerzidésben meghatérozott tervezési- és felhasznalasi dijat szerzGdésszerlien
teliesitse. MegrendelG a terv egyszeri felhasznalasanak jogat a tervezési dij teljes megfizetésével szerzi meg.

12.3. A tervdokumentacio {vagy annak részei) ismételt felhasznalasahoz, masnak torténé atadasahoz, illetve atengedéséhez a
Tervezd kilon irasbeli engedélye vagy a szerz8dd felek irasbeli megallapodasa sziikséges. Ennek megszegése esetén
a Megrendel6 kartéritési felelésséggel tartozik a Tervezd felé.

12.4. A Tervezd jogszavatossagot vallal azért, hogy az altala készitett tervdokumentacién harmadik személynek felhasznalasi
vagy egyéb korlatozo joga nem all fenn. A Tervezd szavatossagot vallal azért, hogy az altala elkészitett
tervdokumentacio a jelen Szerz6dés alairasanak idépontjaban hatélyban 1évé jogszabélyoknak megfelel.

VI. RESZ

13.  Egyiittmiikodés

13.1. A szerzGdé felek a Szerzédés teljesitésének érdekében kdlcsdndsen egyittmiikodve kotelesek eljarni. A szerz6dé felek

a tervezés folyaman kételesek egymast minden lényeges korliiményrdl tajékoztatni, igy kilondsen a megrendeld
véleményezijvéleményezheti az egyes tervezési munkarészeket. A szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy jelen
Szerzédés médositasa kizardlag irdsban érvényes.

A szerz6d6 felek a tervezés folyaman végzett egyeztetések soran az altaluk lényegesnek tartott észrevételekrél,
kifogasokrol, tajékoztatasokrol irasbeli emiékeztetdt kotelesek felvenni. Kizéardlag ezen irdsbeli emlékeztetében, vagy
irasban kozolt kifogasok, észrevételek, tajékoztatasok vehetbek figyelembe egy esetleges jogvita esetén.



13.2.

13.3.

13.4.

A szerz6dd felek régzitik, hogy jelen Szerzédést érintd kérdésekben, ill. a tervek véleményezeseben, egyeztetésében,
allasfoglalasra jogosult képviseld:

Megrendeld részérdl:
név, beosztas: Téth Istvan polgarmester

Tervezd részérdl:
név, beosztas:

A Tervezd mas személyektd| észrevételt, kifogast nem fogadhat el. A szerz6dés megkdtésekor a Megrendel és a
Tervezd egyenrangl partner ként vesznek részt a munka teljesitésében.

A szerzédd felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzédés teljesitése soran az egymasnak kildott irasbeli
nyilatkozataikat (ideértve a Tervezd altal kibocsatott szamlakat, miiszaki-, illetdleg jognyilatkozatokat) az alabbi cimekre
kiildhetik meg:

Megrendeld részérdl:

levelezési cim: 2483 Gardony, Szabadsag ut 20-22.
e-mail: toth.istvan@gardony.hu: titkarsag@gardony.hu
telefon: 22/570-094; 06/30/520-3915

Tervezd részérdl:
levelezési cim:
e-mail:

telefon:

A szerz6do felek megallapodnak abban, hogy jelen SzerzGdésben nem szabélyozott kérdésekben a mindenkor hatalyos
magyar jogszabalyok - igy killénésen a Ptk. és az 1999. évi LXXVI. tv vonatkozo szabalyai - az iranyadoak.

Ezt kovetden a szerz6dd felek torvényes képviseldi, a jelen Szerzédést annak elolvasasat és értelmezését kovetden,
mint Gigyleti akaratukkal mindenben egyez6t helybenhagydlag két példanyban alairtak.

Kelt: Gardony, ...
1. szamu melléklet - Tervezési program

Megrendeld Tervezd
Gardony Varos Onkormanyzat
képviseli: Toth Istvan polgarmester

Jogi ellenjegyzés:

jegyzé

Pénziigyi ellenjegyzés:

pénziigyi irodavezetd



