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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(szerződéses feltételek) 

 

amely létrejött egyrészről Gárdony Város Önkormányzat (székhely: 2483 Gárdony, Szabadság u. 

20-22., adószám: 15727392-2-07, bankszámla száma: 11736082-15362852, elérhetősége: 

onkormanyzat@gardony.hu; képviseli Tóth István polgármester – elérhetősége: 2483 Gárdony, 

Szabadság u. 20-22., tel.: 22/570-094) mint megrendelő - továbbiakban: Megrendelő - 

 

másrészről ………………. (székhely: ……………………, cégjegyzékszám: ……………………, 

adószám: ………………., fizetési számla száma: …………………………, vállalkozó kivitelezők 

nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: …………………,  elérhetősége: ……………….., 

képviseli: …………………… - elérhetősége: ………………………..)  mint vállalkozó - 

továbbiakban: Vállalkozó; jelen szerződést kötő felek a továbbiakban együttesen: Felek - között az 

alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

1. Bevezetés 

 

1.1. Jelen vállalkozási szerződés Megrendelőnek a „Napsugár Strand bejárati épületek 

kivitelezése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény – továbbiakban: Kbt. – 

115. § alapján lefolytatott közbeszerzési eljárása eredményeképpen jött létre Felek között a 

közbeszerzés tekintetében. Ennek megfelelően az alább felsorolt dokumentumok a szerződéssel 

együtt értelmezendőek, azzal együtt olvasandók: 

 

Megrendelőnek a szerződés tárgyát képező közbeszerzésére vonatkozó eljárást megindító felhívása 

- továbbiakban: Ajánlattételi Felhívás -, 

 

Megrendelő teljes közbeszerzési dokumentációja, ideértve az esteleges kiegészítő tájékoztatás során 

keletkezett iratokat is – továbbiakban: Dokumentáció-, 

 

Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett ajánlata, ideértve valamennyi nyilatkozatát - 

továbbiakban: Ajánlat-, 

 

Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban meghatározott dokumentumok fizikailag nem kerülnek 

csatolásra jelen szerződéshez, de azok tartalma Felek számára teljes körűen ismertek és kötelezőek. 

 

1.2. Vállalkozó nyilatkozik, hogy az egyösszegű (átalányáras) vállalási árát az 1.1. pontban 

részletesen felsorolt - általa ismert - dokumentumok együttes figyelembevételével alakította ki. 

 

2. Vállalkozási szerződés tárgya, a teljesítés helye, ideje, műszaki tartalom és mennyiség 

 

2.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Dokumentációban 

részletezett építési munkálatok elvégzését – továbbiakban együtt: Kivitelezés - a szerződés 1.1. 

pontjában felsorolt dokumentumokban foglaltak szerint a közbeszerzés tekintetében. 
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2.2. Teljesítés helye: 2484 Gárdony, Agárd – Chernel István utca 1. (HRSZ: 5426/4) 

 

2.3. Vállalkozó a kivitelezést legkésőbb 2023. május 15-ig köteles elvégezni (készre jelentés, 

melybe szerződésszerű teljesítés esetén a műszaki átadás-átvétel időtartama nem számít bele).  

 

2.4. A kivitelezés műszaki tartalmát és mennyiségét az 1.1. pontban részletesen felsorolt 

dokumentumok tartalmazzák. 

 

2.5. A jelen szerződés szerinti feladat engedély köteles. Engedély határozat (Fejér Megyei 

Kormányhivatal ) ügyiratszám: 202100109726, Iratazonosító: IR-000651604/2022, Iktatószám: 

FE/ETDR/212-2/2022 A jelen szerződés szerinti feladatait a Vállalkozó – a szerződésben és 

mellékleteiben foglalt előírásokon túl – akként köteles elvégezni, hogy a kivitelezést követően a 

Megrendelő a használatbavételi engedélyt megkapja. 

 

3. Vállalkozói díj 

 

3.1. A kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja (átalányáras vállalási díja) – továbbiakban: 

Vállalkozói díj – mindösszesen: ………….,- Ft + ÁFA, azaz …………… forint plusz ÁFA, 

összesen bruttó ……….,- Ft, azaz ………….. forint, mely a Vállalkozó által beárazott költségvetési 

kiírás alapján került megállapításra. 

 

3.2. A Vállalkozói díj a kivitelezés megvalósításához szükséges minden díjat és költséget 

tartalmazza, így a Vállalkozó a jelen szerződés alapján semmilyen jogcímen sem jogosult további 

követelést támasztani a Megrendelővel szemben.  

Ennek megfelelően a szerződéses Vállalkozói díj tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan a 

közbeszerzési dokumentációban és a jelen szerződés alapját képező dokumentumokban 

meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, beleértve jelen szerződés szerinti 

kivitelezés rendeltetésszerű használatához szükséges összes munkák, anyagok, alkatrészek, 

technológiák és költségek ellenértékét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, 

illetéket, adót (vámot), munkadíjköltséget, és minden egyéb mellékköltséget (esetleges 

szakfelügyeletek ellátásnak költségeit, közúthasználat ellenértékét stb.), tehát a jelen szerződésben 

meghatározott munkálatok valamennyi eleme teljes körű megvalósításának teljes díját. 

 

3.3. A kivitelezési munkák a fordított áfa hatálya alá tartoznak (Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) 

pontja). 

 

4. A számlák kiegyenlítése 

 

4.1. Vállalkozó a Kivitelezés során 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. 

 

4.2. Megrendelő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes 

ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. 

Az előleget a Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-ára is figyelemmel akként fizeti 

meg a Vállalkozónak, hogy azt legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül 

átutalja a Vállalkozónak. Az előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra a Felek által. 

 

Felek rögzítik, miszerint Vállalkozó a 15%-ban megvalósult teljesítés esetén, megrendelői 

teljesítésigazolás alapján legfeljebb a teljes vállalkozói díj 15%-áról jogosult egy részszámlát 

kiállítani. A 15 %-os teljesítés tényleges megvalósulásának megléte tekintetében a felek a 

Vállalkozó által beárazott költségvetést veszik alapul. 
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Felek rögzítik, miszerint Vállalkozó a 40%-ban megvalósult teljesítés esetén, megrendelői 

teljesítésigazolás alapján legfeljebb a teljes vállalkozói díj 40 %-áig terjedő mértékéig jogosult 

további egy részszámlát kiállítani arra is figyelemmel, hogy a fenti és a jelen bekezdésben említett 

részszámlák összértéke a teljes vállalkozói díj 40%-áig terjedhet. A 40%-os teljesítés tényleges 

megvalósulásának megléte tekintetében a felek a Vállalkozó által beárazott költségvetést veszik 

alapul. 

 

Felek rögzítik, miszerint Vállalkozó a 60%-ban megvalósult teljesítés esetén, megrendelői 

teljesítésigazolás alapján legfeljebb a teljes vállalkozói díj 60 %-áig terjedő mértékéig jogosult 

további egy részszámlát kiállítani arra is figyelemmel, hogy a fenti és a jelen bekezdésben említett 

részszámlák összértéke a teljes vállalkozói díj 60%-áig terjedhet. A 60%-os teljesítés tényleges 

megvalósulásának megléte tekintetében a felek a Vállalkozó által beárazott költségvetést veszik 

alapul. 

 

Felek rögzítik, miszerint Vállalkozó a 80%-ban megvalósult teljesítés esetén, megrendelői 

teljesítésigazolás alapján legfeljebb a teljes vállalkozói díj 80 %-áig terjedő mértékéig jogosult 

további egy részszámlát kiállítani arra is figyelemmel, hogy a fenti bekezdésekben és a jelen 

bekezdésben említett részszámlák összértéke a teljes vállalkozói díj 80%-áig terjedhet. A 80%-os 

teljesítés tényleges megvalósulásának megléte tekintetében a felek a Vállalkozó által beárazott 

költségvetést veszik alapul. 

 

4.3. Felek rögzítik, miszerint Vállalkozó a 100 %-ban hiánytalanul megvalósult – Megrendelő 

által írásban igazolt – teljesítés esetén a teljes, jelen szerződés 3.1. pontja szerinti vállalkozói díjról 

jogosult a végszámlát kiállítani (kivéve az előleg igénybevételének, és a részszámlák benyújtásának 

esetét, mely esetben az igénybe vett előleg, illetve a részszámlák alapján teljesített kifizetés 

összegének mértékével csökkentett összegről, illetve azok figyelembe vételével  kerülhet kiállításra 

a végszámla). 

 

4.4. A végszámla összege kizárólag a műszaki ellenőr által jóváhagyott jegyzőkönyv alapján 

kiállított teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírását követően fizethető ki, a szerződés szerint 

valamennyi munka hibátlan és hiánytalan, I. osztályú elvégzése, valamint a szerződésben rögzített 

valamennyi egyéb feltétel teljesítése esetén.  
A Vállalkozó teljesítésének minden tekintetben meg kell felelnie a jelen szerződésben és 

mellékleteiben foglaltakon túl valamennyi vonatkozó jogszabálynak, hatósági előírásnak, 

szabványnak, szokványnak és a szakmai szabályoknak. 

Az átadás-átvételi eljárás a 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyv 6:247. §-ban foglalt 

garanciális szabályai mellett az alábbiak szerint történik. 

A Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő az átadás–átvételi eljárást a készre 

jelentést követő naptól számított 10 naptári napon belül megkezdi. Megrendelő a készre jelentést 

csak abban az esetben fogadja el, ha az elvégzett munka hiánymentes, és rendeltetése szerinti 

használatra alkalmas. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. Megrendelőnek joga van a 

műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hibák megszüntetésére vonatkozóan határidőket 

megjelölni. 

 

4.5. Vállalkozó a részszámláit és a végszámlát a Megrendelő által kiállított, vonatkozó 

teljesítésigazolás birtokában jogosult kiállítani. 

 

4.6. Megrendelő a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdések és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdésében foglaltak alapján, azokat figyelembe véve teljesíti a szerződés ellenszolgáltatásának 

értékét. 
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4.7. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számla ellenértékének 

kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint valósul 

meg. 

 

4.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói díj kiegyenlítésére a Kbt.-ben – adott 

esetben a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben – valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvényben – továbbiakban: Ptk. – meghatározott szabályok szerint és eljárási határidőkön 

belül kerül sor. 

 

4.9. A felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a 

szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 

4.10. Megrendelő a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjára figyelemmel 

nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének 

pénzügyi fedezetével az alábbiak szerint rendelkezik: Saját forrás.  

 

5. A kivitelezés megvalósítása 

 

5.1. A munkaterületet Megrendelő átadás-átvételi eljárás során bocsátja Vállalkozó 

rendelkezésére legkésőbb a szerződés aláírását követő 15 napon belül. Vállalkozó a jelen szerződés 

alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkálatokat a szerződésben, 

továbbá a műszaki leírásban kikötött tartalommal és minőségben teljesíti, az elkészült kivitelezést a 

megjelölt teljesítési határidőre a Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott műszaki 

tartalommal hiánytalanul átadja. Vállalkozó a kivitelezés során kizárólag I. osztályú, új anyagokat 

épít be. Fentieken felül is meg kell felelnie a Vállalkozó teljesítésének valamennyi vonatkozó 

jogszabálynak, hatósági előírásnak, ágazati szabványnak, szokványnak. 

 

5.2. A munkaterület átadása a műszaki ellenőr kötelezettsége, a munkaterület átadás időpontjáról 

a műszaki ellenőr az átadást megelőzően értesíti a Vállalkozót. Felek a kivitelezéssel kapcsolatos 

minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkaterület átadásakor jegyzőkönyvben 

kötelesek egymással közölni. 

 

5.3. A műszaki ellenőr utasítására a munkaterületről, illetve a munkaterület környezetében 

található épületekről a kivitelezési munka megkezdése előtt állapotfelmérést kell készíteni és ezt a 

műszaki ellenőr utasítására a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően meg kell ismételni.  

 

5.4. A munkaterület átadási jegyzőkönyvben, vagy a műszaki dokumentációban rögzített egyéb 

feltételeket (például szakfelügyelet stb.) a Vállalkozónak kell teljesíteni. 

 

5.5. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarás előtti beméretése - jogszabályi előírás szerinti 

körben – és dokumentálása Vállalkozó kötelessége. Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő 

munkarészeknél az eltakarást megelőző öt munkanappal korábban Megrendelőt és a műszaki 

ellenőrt értesíteni. Az eltakarás csak a műszaki ellenőr jóváhagyásával történhet meg. A 

beméretések és dokumentálások elmulasztása miatt felmerülő kár vagy költségtöbblet a Vállalkozót 

terheli. 

 

5.6. A műszaki átadás-átvételi eljárást az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

(IX. 15.) kormányrendelet 32. §-ában foglaltak szerint kell Vállalkozónak és Megrendelő 

képviseletében a műszaki ellenőrnek lefolytatnia. 
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5.7. A Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvétel napjától számított egy éven belül 

utófelülvizsgálati eljárásra kerül sor, amelynek keretében az elvégzett munkákat újból meg kell 

vizsgálni. Az utófelülvizsgálati eljárásra a Megrendelő írásban hívja meg a Vállalkozót azzal, hogy 

távolmaradása az eljárás lefolytatását nem érinti. 

 

 

6. A Vállalkozó teljesítéssel kapcsolatos egyéb kötelezettségei és jogai 

 

6.1. Vállalkozó a nettó Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő ….…….,- Ft, azaz ……............... 

forint - a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként - jótállási biztosítékot 

köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz a 

kivitelezés befejezését követően megrendelő által aláírt, a sikeres és hiánytalan megvalósulást 

igazoló teljesítésigazolásban feltüntetett vállalkozói teljesítés napjától. A jótállási biztosítékot 

Vállalkozó …..(bírálati szempont)….. hónapig köteles biztosítani. A jótállási biztosítékot 

Vállalkozó – választása szerint – az OTP Banknál a 11736082-15362852 számon vezetett 

bankszámlára történő befizetéssel vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia 

vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti. 

 

6.2. A szerződés 2.3. pontjában meghatározott teljesítési határidő Vállalkozónak felróható 

késedelmes teljesítése esetén Megrendelő késedelmi kötbért számíthat fel. A felszámolható 

késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozói díj 0,7 %-a. A késedelmi kötbért Megrendelő a 

teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő naptól a szerződés szerinti feladatok Vállalkozó 

általi teljesítésének napjáig számítja fel Vállalkozónak. A késedelmi kötbér összességében 

igényelhető teljes mértéke legfeljebb a szerződés 3.1. pontjában meghatározott nettó vállalkozói díj 

14 %-a.  

 

6.3. A Vállalkozó a szerződés Megrendelő általi, jelen szerződés 9.2. pontja szerinti felmondása 

(vagy elállása) esetén köteles a teljes nettó vállalkozói díj alapul vételével 15 % mértékű 

meghiúsulási kötbért megfizetni a Megrendelő részére. 

 

6.4. Vállalkozó köteles a Megrendelő műszaki ellenőre által megjelölt időpontra kitűzött 

egyeztetésen és ellenőrzésen részt venni és a kért tájékoztatást és felvilágosítást megadni. 

 

6.5. Vállalkozó a kivitelezés teljesítése során, köteles gondoskodni felelős műszaki vezető 

folyamatos jelenlétéről. 

 

6.6. Vállalkozó építési naplót köteles az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak 

befejezéséig napra készen vezetni, a mindenkori jogszabályok előírásainak megfelelően. 

 

6.7. Vállalkozó kötelezettsége és költsége a munkaterület biztonságos elzárása – ideértve az 

esetleges útlezárást, forgalomirányítást, táblák kihelyezését is – és környezetének folyamatos 

rendben tartása, őrzése, valamint a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezése a vonatkozó 

hatályos jogszabályok figyelembe vételével. 

 

6.8. A munkaterületen bekövetkező balesetekért és káresetekért Vállalkozót terheli a felelősség. 

Ha az építéssel kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, 

Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint 

megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket. Vállalkozó köteles kármentesen tartani a 

Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik személynek 

okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk 

következtében jelentkeznek. 
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Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a károkozó, a 

Megrendelő és a Vállalkozó jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben Vállalkozó 

nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napok kivételével) 

köteles észrevételt tenni. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem 

képezhetik vita tárgyát. Vállalkozónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van. 

 

6.9. Vállalkozó köteles a kivitelezést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és 

gyors befejezését. 

 

6.10. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkezett törmeléket és hulladékot a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján – engedéllyel rendelkező kezelőhöz – folyamatosan 

elszállítani. Az elszállított törmelék és hulladék jogosultsággal rendelkező hulladéklerakó telep által 

igazolt befogadására vonatkozó szabályszerű bizonylatot, iratot Vállalkozó köteles átadni a műszaki 

ellenőrnek. 

 

6.11. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint jogosult. 

 

6.12. A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont 

alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a 

Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, 

valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A 

Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az 

alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Vállalkozó a jelen szerződés 

aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési 

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

 

6.13. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásáig felelősségbiztosítási szerződést kötött vagy meglévő 

felelősségbiztosítási szerződését kiterjesztette. A felelősségbiztosítás mértéke a kivitelezésre 

kiterjedően összesen legalább a nettó Vállalkozói díj 30 %-a/káresemény és 50%-a/év mértékű, a 

felelősségbiztosítás építésre, szerelésre, Megrendelőnek és 3. személynek okozott kárra terjed ki. 

Vállalkozó a biztosítási kötvény eredeti vagy egyszerű másolati példányát - az eredeti példány 

Megrendelőnek történő bemutatásával egyidejűleg - a szerződés aláírásával egyidejűleg átadja 

Megrendelőnek. 

 

6.14. Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezéshez szükséges minden személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltétel rendelkezésére áll. 

 

6.15. Vállalkozó felelősséggel tartozik a hatályos munkaügyi, munka-, tűz- és egészségvédelmi, 

valamint biztonságtechnikai előírások betartásáért. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a munkavégzés 

teljes időszaka alatt munka-, tűz- és egészségvédelmi, valamint biztonságtechnikai szempontból 

teljes körűen felelősséget vállal a tárgyi munkával összefüggő tevékenységből esetlegesen eredő 

mindenféle személyi és vagyoni káreseményre. A munkaterület vagyonvédelmi és munkabiztonsági 

őrzése és megvédése Vállalkozó feladata és felelőssége. 

 

6.16. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződött munka végrehajtásában részt vevő dolgozói után a 

törvényben meghatározott járulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesítéshez kötött 

munkákat csak a megfelelő képzettségű dolgozóval végezteti. 

 

6.17. Vállalkozó köteles a Megrendelő részéről írásban bejelentett hibákat a bejelentést követően 

haladéktalanul a Megrendelő kapcsolattartójának jelenlétében felülvizsgálni, a Megrendelő jogos 

igényei alapján a javítási, kicserélési munkákat a bejelentést követő 72 órán belül megkezdeni, és 

azt észszerű időn belül befejezni. Amennyiben Vállalkozó a hibát a fenti határidőkön belül nem 
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szünteti meg, Megrendelő további egyeztetés nélkül haladéktalanul jogosult a hibát Vállalkozó 

költségére, választása szerint maga kijavítani, illetve mással kijavíttatni. Az életet és testi épséget 

veszélyeztető hibákat azonnal köteles kijavítani a Vállalkozó. 

 

7. A Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei és jogai 

 

7.1. Megrendelő műszaki ellenőre az általa megjelölt időpontban, de legalább 8 naponként 

jogosult ellenőrizni a kivitelezést, amely során az addig már elvégzett, a folyamatban lévő és az 

elvégzendő munkákról felvilágosítást kérhet és tájékoztatást adhat. 

 

8. Jótállás 

 

8.1. Vállalkozó a jelen szerződés alapján általa elvégzett valamennyi munkára és a beépített 

anyagokra, azaz a teljes kivitelezésre …(bírálati szempont).... hónap teljeskörű jótállást vállal, 

melynek kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás alapján kiállított, Megrendelő 

általi aláírt teljesítésigazoláson szereplő vállalkozói teljesítés napja. Amennyiben jogszabály a 

Vállalkozó által vállalt jótállásnál bármely épületszerkezetre, berendezésre, elvégzett munkára stb. 

hosszabb jótállási vagy alkalmassági időt határoz meg a fenti időtartamnál, a Vállalkozó felelőssége 

a hibátlan és szerződésszerű teljesítésért ezen hosszabb időtartamig áll fenn (ez esetben tehát a 

jótállási kötelezettsége a jogszabály alapján hosszabb időtartamig fennáll). 

 

8.2. Megrendelő köteles a jótállási időszakon belül az esetleges, elvégzett munkával kapcsolatos 

kifogásait a Vállalkozó részére írásban megküldeni. A Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a 

hibásan teljesített munkarészek kijavítását 72 órán belül, amennyiben ezt az időjárás vagy a javítási 

technológia nem teszi lehetővé, úgy az időjárás okozta akadály elhárulását követően vagy a 

technológia feltételek szakmailag indokolt határidőre történő biztosítása után haladéktalanul köteles 

megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül térítésmentesen befejezni. A 

balesetveszélyt jelentő meghibásodás esetén a balesetveszély elhárításáról azonnal intézkednie kell 

a Vállalkozónak. Üzemeltetést gátló meghibásodás esetén a hiba elhárításának időtartama 

maximum 48 óra. 

 

8.3. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jótállás körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást, 

költségtérítést nem követelhet. 

 

8.4. Amennyiben Vállalkozó a jótállás időszaka alatt a szerződés 8.2. pontja szerinti javításról 

nem gondoskodik, Megrendelő a szerződés 6.1. pontjában meghatározott jótállási biztosítékból 

elszámolási kötelezettség mellett érvényesíti a javítás elmaradásából eredő kárát. 

 

9. A szerződés módosítása, elállási, felmondási jog 

 

9.1. A szerződés kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ban foglaltaknak megfelelően módosítható. 

 

9.2. Amennyiben Vállalkozó jogszabály alapján fizetésképtelennek minősül, vagy ellene 

felszámolási- illetve végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére 

irányuló eljárás indul, vagy 6.13. pont szerinti felelősségbiztosítása megszűnik, Megrendelő 

jogosult jelen szerződéstől érdekmúlása minden további bizonyítása nélkül egyoldalúan, 

azonnali hatállyal elállni (vagy amennyiben már részteljesítés történt, azt felmondani), és a 

felmerült többlet költségeit, kárait Vállalkozóval szemben érvényesíteni. Szintén jogosult a 

jelen szerződéstől a Megrendelő érdekmúlása minden további bizonyítása nélkül elállni, 

vagy azt felmondani, amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti bármelyik 

kötelezettségének teljesítésére vonatkozó határidő tekintetében 30 napot elérő késedelembe 

esik. Megrendelő elállása, felmondása illetve a szerződés egyébként a Vállalkozónak 
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felróható okból történő megszűnése esetén Vállalkozó kizárólag a ténylegesen, 

szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértékének megtérítésére tarthat igényt, a 

költségvetés értelemszerű alkalmazásával, a Vállalkozó egyéb követelése kizárt.  

 

10. Amennyiben a jelen szerződésben bármelyik szerződő fél adószáma, székhelye, fizetési 

számla száma, kapcsolattartásra megjelölt személye, illetőleg Vállalkozó tekintetében a 

cégjegyzékszáma megváltozna, Felek szerződésmódosítás nélkül a Szerződés mellékletének 

tekintik a megváltozott adatokat tartalmazó kiegészítést. 

 

11. Kapcsolattartás 

 

11.1. Vállalkozó részéről a kivitelezés elvégzésért felelős kapcsolattartó személy: 

 

Név: ………….. 

Elérhetőségek: Cím: ……… 

 Tel.: ………. 

 Fax: ………. 

 

Felelős műszaki vezető: 

Név, kamarai szám: …………….. 

Elérhetőségek: Cím: ……… 

 Tel.: ………. 

 Fax: ………. 

 

Helyszíni építésvezető: 

Név: ……………. 

Elérhetőségek: ……………. 

 

11.2. Megrendelő kapcsolattartója, műszaki ellenőre, teljesítésigazolója: 

 

Kapcsolattartó: 

Név: Tóth István  

Elérhetőségek:  Cím: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22. 

  Tel.: 22/570-094 

  Fax: 22/570-182 

 

Műszaki ellenőr: 

Név:    ……………………………. 

Elérhetőségek:  ………………………………. 

 

11.3. Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy kapcsolattartásra megjelölt képviselőik 

semmilyen olyan kérdésben, amely a szerződés módosítását tenné szükségessé, jognyilatkozatot 

nem tehetnek. 

 

11.4. Felek kölcsönösen kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a kivitelezés eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Amennyiben a szerződés 

teljesítését veszélyeztető vagy gátló körülmény nem a Vállalkozó érdekkörében merül fel,- 

amennyiben erre jogosult - az akadály elhárítása érdekében Megrendelő haladéktalanul intézkedik, 

Vállalkozó pedig közreműködik. A munkavégzésre alkalmatlan időszakokat Felek az építési 

naplóban rögzítik. 
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12. Egyéb rendelkezések 

 

12.1. Felek a szerződés megkötése és a teljesítése kapcsán keletkezett esetleges jogviták 

elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alávetik 

magukat a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben meghatározott értékhatártól 

függően I. fokon a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos 

illetékességének. 

 

12.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

12.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel. 

 

12.4. Vállalkozó nyilatkozik miszerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

szerint 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó tudomásul 

veszi, hogy amennyiben jelen szerződés hatálya alatt már nem felel meg az átlátható szervezetre 

vonatkozó feltételeknek, arról köteles a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. 

 

12.5. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

12.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., továbbá a mindenkor 

hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Jelen szerződést – amely 6 egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült – Felek annak 

elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése 

után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyóan aláírták. 

 

 

Gárdony, 2022. …………………….   ……………….., 2022. ….…………………….  

 

 

 

 

      Gárdony Város Önkormányzat   …………………………………………. 
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           Tóth István polgármester   …………………………………………. 

                   Megrendelő      Vállalkozó 


