

---

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Név : Gárdony Város Önkormányzat  
Székhelye : 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.  
Adóigazgatási száma : 15727392-2-07  
Bankszámlaszáma : 11736082-15362852  
Képviseli : Tóth István polgármester  
(továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről ;

Név: „**AQUATERV 2000**” Mérnöki Iroda Kft.  
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zára u.6.  
Cégbejegyzési szám vagy adószáma : 07-09-009809 , 13127806-2-07  
Bankszámlaszáma: K&H 10402908-50526766-68671007  
Cégjegyzésre jogosult képviselő : Kaszab Gábor ügyvezető  
(továbbiakban: **Megbízott**)

között, az alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel :

1. A **Megbízó** az alábbi feladat elvégzését rendeli meg a **Megbízottól**, aki a megbízást elvállalja  
- " **Gárdony Vízügyi kikötő kiviteli szintű hajózási engedélyezési terveinek elkészítése**" –

2. A megbízás részletes feltételei a **Megbízott** részéről :

- területfelmérés EOV rendszerben, Balti alapsíkon parton és mederben
- hivatalos földhivatali digitális jogi állapot megvétele
- előzetes környezeti hatásvizsgálat elkészítése a hatályos jogszabályok alapján, hatósági tervbeadás
- kiviteli szintű hajózási létesítés engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, hatósági tervbeadással, képviselettel, 120 m úszópontonos műszaki megoldásra, kishajó (2,8\*8 m) és csónak (2\*6 m) férőhelyek biztosításával, farcölöpös és úszópontonos rögzítéssel, lejáróhidas megközelítéssel, kb. 60-80 db férőhellyel
- hajózási fényjelzések kiviteli szintű létesítési engedélyezési tervének elkészítése, hatósági tervbeadásal
- okos elektromos töltőoszlopok helyének betervezése a pontonokra
- közműigény meghatározása (parkolók, vizesblokk)
- vízügyi Igazgatósággal megkötendő mederbérleti szerződéshez műszaki adatszolgáltatás
- költségvetés kiírás , tervezői árazással
- nem része a vállalásnak az érintett területek tulajdonosaival való egyeztetés, részletes környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítése

3. A vállalás feltételei a **Megbízó** részéről :

- hatósági beadáshoz megbízólevél biztosítása
- hatósági eljárási díjak befizetése

- parti infrastruktúra (elektromos, víz, szennyvíz) megtervezése, igény esetén ki lehet terjeszteni a tervezési feladatot erre is)
- kikötői épület megtervezése (igény esetén ki lehet terjeszteni a tervezési feladatot erre is)
- térvilágítás és a hajózási jelek energiaigényének meghatározása
- indokolt esetben idegen tulajdonban lévő területek esetében megállapodások megkötése, vagy tulajdonszerzés lebonyolítása beleértve az ehhez szükséges földhivatali munkarészeket is,
- két alkalommal konzultációs lehetőség biztosítása, illetve közös helyszíni bejárás

4. A **Megbízó** képviselőjében **Tóth István** polgármester jár el, és jogosult a teljesítést igazolni, A **Megbízottat** **Kaszab Gábor** vezető tervező (VzT 07-0035) , vízgazdálkodási szakértő képviseli.

5. A **Megbízottat** megillető díj a 2. pont alapján:

részfeladat-ütemek	nettó vállalási díj	határidő	számlázás ideje
előzetes környezeti vizsgálat	2.650.000,- Ft	2022. május 20. (2022. április 30-ig aláírt szerződés és a jogerős vízjogi üzemeltetési engedély megléte a kikötőre vonatkozóan)	hatósághoz való tervbeadásakor a díj 80%-a mértékéig, záróhatározat kiadások a maradék 20%
hajózási engedélyezésre való tervbeadás	2.790.000,- Ft	előzetes vizsgálat lezáró határozat jogerőre emelkedését követő 20 nap	hatósághoz való tervbeadásakor a díj 80%-a mértékéig, záróhatározat kiadások a maradék 20%
<b>összesen :</b>	<b>5.440.000,- Ft + 27% ÁFA</b>		

A megbízási díj ütemeire vonatkozó részösszegek mértékéig - hatósági ügy esetében - az igazolt hatósági beadás alapján, egyéb esetben hatósági igazolás nélkül számla benyújtására jogosult **Megbízott**, amelyet 15 napon belül kiegyenlített **Megbízó**.

**Megbízott** előteljesítésre jogosult.

6. Felek külön rögzíteni kívánják, hogy **Megbízott** nem esik késelelembe és ezáltal nem terhelik a késedelmes teljesítéshez fűződő kapcsolódó jogkövetkezmények, amennyiben a kikötőre vonatkozóan a jelenleg folyó vízjogi üzemeltetési engedélyezés 2021. október 30-ig nem zárul le és nem lehet megindítani sem a környezetvédelmi, sem a hajózási engedélyezési eljárást.

7. **Felek** rögzítik, hogy vis-maior állapotnak tekintik ha az országban vírushelyzetet hirdetnek ki, amely első sorban az engedélyezési eljárás idejében jelent problémát, de hatással lehet a terepi munkák elvégzésében kijárási tilalom elrendelése esetén. Ebben az esetben a kölcsönös tolerancia elvét követik a Felek, az ebből adódó határidő csúszások nem tekinthetők szerződésszegésnek.

8. Szállítandó példányszám : 3 pld papír alapon + 1 pld elektronikus formában. Ezen felül kért papír alapú példányok térítéskötelesek.

---

9. A szerződő felek a szerződés időtartama alatt kötelesek együttműködni, egymást a teljesítés szempontjából lényeges és alapvető körülményekről tájékoztatni.

10. Az elkészítendő tervdokumentáció a **Megbízott** szellemi tulajdonát képezi és határozatlan ideig szerzői jog védelme alatt áll. A tervet átruházni, tovább adni, más munkához alapadatul felhasználni, belőle további terveket készíteni csak a **Megbízott** írásos hozzájárulásával lehet. Ennek hiányában **Megbízott** jogosult jogi intézkedések megtételére. A terv a **Megbízott** tulajdonát képezi a teljes díj kifizetéséig.

11. Jelen szerződés 3 (három) számozott oldalt tartalmaz és 4 db (négy) eredeti példányban készült.

12. A Felek ezen szerződésből származó esetleges vitákat egyeztetés útján kívánják rendezni és ennek eredménytelensége esetén fordulnak csak bírósághoz és egyben alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvénycsúcs kizárólagos illetékességének.

13. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak.

Gárdony, 2022. .... hó ..... nap

Székesfehérvár, 2022. .... hó ..... nap

.....  
Tóth István polgármester  
Megbízó

.....  
Kaszab Gábor ügyvezető  
Megbízott

jóváhagyólag ellenjegyezte :

.....  
jegyző