VALLALKOZASI SZERZODES
(szerzbdéses feltételek)

amely létrejott egyrészr6l Gardony Varos Onkormanyzat (székhely: 2483 Gardony, Szabadsag
u. 20-22., adészam: 15727392-2-07, bankszamla szdma: 11736082-15362852; képviseli Toth Istvan
polgarmester — elérhetdsége: 2483 Gardony, Szabadsdg u. 20-22., tel.: 22/570-094; mint
megrendel6 - tovabbiakban: Megrendel6 -

masrészrol ......... .. (székhely: ...l , Cégjegyzekszam: .

adoszam: ........ceeiiinnnns flzeteS| szdmla szama: ..........coociieiiiiiannn. vaIIaIkozo k|V|teIezok
nyilvantartasa szerinti nyilvéntartési RYZ: 1111 . elérhetosege .................... :
képviseli: ......... ceveeen. - elérhetBsége: oo )  mint vallalkozé -

tovabbiakban: Vallalkozo jelen szerz6dést kot6 felek a tovabbiakban egyittesen: Felek - kdzott az
alulirott helyen és id6ben az al&bbi feltételekkel:

1. Bevezetés

Gardony Varos Onkorméanyzat arajanlatot kért Gardony alkézpontban csapadék csatorna épitésére.
Az eljaras becsult értékénél fogva nem tartozik a 2015. évi CXLIII. térvény hatdlya ala, ennek
megfeleléen arajanlatkérd piaci arfelmérésen alapuld egyszer( beszerzési eljarast folytatott le.

Véllalkozd nyilatkozik, hogy az egyosszegl (ataldnyaras) véllalasi arat az arajanlatkérés
mellékleteként megklldott - altala ismert - dokumentumok (Dokumentécio) egylttes
figyelembevetelével alakitotta ki.

2.  Vallalkozasi szerzddés targya, a teljesités helye, ideje, miiszaki tartalom és mennyiség

Jelen szerzO6dés alapjan Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a Dokumentacidban
részletezett épitési munkalatok elvégzesét — tovabbiakban: kivitelezés -, a Gardony alkdzpontban
csapadék csatorna kiépitésére vonatkozdan.

2.1.  Teljesités helye: Gardony alkdzpont - gardonyi 3655/11 hrsz, 3655/13 hrsz, és 6473 hrsz.

2.2.  Véllalkozo a kivitelezést legkésébb 2019. szeptember 30. id6pontig koteles elvégezni,
Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

2.3. A Kkivitelezés muiszaki tartalmat és mennyiségét a Dokumentacio es a vallalkozoi ajanlat
tartalmazza, mely jelen szerz6dés 1. és 2. sz. melléklete.

3. Vallalkozoi dij

3.1. A Kkivitelezés ellenszolgaltatdsdnak a dija (atalanyaras véllalasi dija) — tovébbiakban:
Vallalkozéi dij — minddsszesen: ........... - Ft+ AFA, azaz .............. forint plusz AFA, 6sszesen
brutto ........ Ft,azaz .....cooovvviiiii . forint, mely a Vallalkozé &ltal beérazott kdltségvetési
kiiras alapjan kerult megallapitasra.

A Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerzédesben meghatarozott épit6ipari kivitelezési tevekenység
ellenértékének penzugyi fedezetével rendelkezik.



3.2. A Vaillalkozéi dij a kivitelezés megvalositasahoz sziikséges minden dijat és koltséget
tartalmazza, igy a vallalkozé a jelen szerz6dés alapjan semmilyen jogcimen sem jogosult tovabbi
kovetelést tamasztani a Megrendel&vel szemben.

Ennek megfelel6en a szerzddeses Vallalkozoi dij tartalmazza kiléndsen, de nem kizarélagosan a
Dokumentéacidban meghatarozott mdszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, beleértve
jelen szerzOdés szerinti Kivitelezés rendeltetésszer(i hasznalatdhoz szilkséges 6sszes munkak,
anyagok, alkatrészek, technologiak és koltségek ellenértékét, a tevékenységgel kapcsolatban
fizetend6 minden dijat, illetéket, adot (vamot), munkadijkoltséget, ideértve a felelGs miszaki vezet6
altal nyGjtandd szolgéltatasokat is, és minden egyéb mellékkoltséget (szakfelligyeletek ellatasnak
koltségeit, esetlegesen felmerulé kézathasznalat ellenértékét, merési jegyz6konyvek elkészitésének
dijat, esetlegesen felmerild ideiglenes forgalomkorlatozas dijat, megvaldsulasi dokumentécio dijat
stb.), tehat a jelen szerzGdésben meghatarozott munkalatok valamennyi eleme teljes kor(
megvalositasanak teljes dijéat.

4.  Aszadmlék kiegyenlitése

4.1. Vallalkozé a Kivitelezés soran 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult,
melyet Megrendel6 atutalassal teljesit, a szamla kézhezvételétdl szamitott 10 napon belil.

4.2.  Felek rogzitik, miszerint Vallalkoz6 az 50 %-ban megvaldsult teljesités esetén, miszaki
ellendri teljesitésigazolas alapjan legfeljebb a teljes vallalkozoi dij 50 %-ardl jogosult részszamlat
kidllitani. Az 50 %-os teljesités tényleges megvaldsulasanak megléte tekinteteben a felek a
Vallalkozé altal bearazott koltségvetest veszik alapul.

4.3.  Felek rogzitik, miszerint Vallalkoz6 a 100 %-ban hidnytalanul megval6sult — Megrendeld
altal irasban igazolt — teljesités esetén a reészszamla alapjan teljesitett kifizetés 0Osszegének
mértékével csokkentett jelen szerz6dés 3.1. pontja szerinti vallalkozéi dijrél jogosult a végszamlat
kiallitani.

4.4. A végszamla 6sszege kizarolag a mszaki ellendr altal jovahagyott jegyzdkdényv alapjan
kidllitott teljesitésigazolas alairdsat kovetéen fizethetd ki, a szerz6dés szerint valamennyi munka
hibatlan és hianytalan, 1. osztalyu elvégzése, valamint a szerz6désben rogzitett valamennyi egyéb
feltétel teljesitése esetén.

A Megrendel6 a szerzddés teljesitesenek elismerésérél (teljesitésigazolas) vagy az elismeres
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozo teljesitésétdl vagy az err6l szl irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belll irasban koteles nyilatkozni. A Kivitelezés teljes kor(
és maradéktalan teljestilése esetén, amennyiben a Vallalkozo irasbeli értesitését (készre jelentés)
kovetd tizenot napon belll Megrendel6 nem kezdi meg az atadas-atveteli eljarast, vagy megkezdi,
de legfeljebb huszonét napon belul nem fejezi be, Vallalkozd kérésére Megrendel6 a végszamla
tekintetében a teljesitésigazolast koteles kiadni.

45. Vallalkozd a részszamlat és a végszamlat a Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazolas
birtok&ban jogosult kiallitani

4.6. A felek rogzitik, hogy a vallalkozéi dij utan az &fa megfizetésére a Megrendeld koteles,
tekintettel arra, hogy a munkalatok épités hatdsagi engedély kotelesek.

5.  AKivitelezés megvalositasa

5.1. A munkateriletet Megrendel6 atadas-atvételi eljaras soran bocsatja Vallalkozo
rendelkezésére legkés6bb szerzddés alairdsatol sz&mitott 15 napon belll. Vallalkozé a jelen
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szerzOdés alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzddés targyat képez6 munkélatokat a
szerz6desben, tovabba a mlszaki leirasban kikotott tartalommal — kilonds figyelemmel az épitési
engedélyekben foglaltakra — és minGsegben teljesiti, az elkészilt kivitelezést a megjeldlt teljesitési
hataridére a Megrendel6nek a jelen szerz6désben meghatarozott miszaki tartalommal hianytalanul,
atadja. Véllalkoz6 a kivitelezés soran kizardlag |. osztalyd, Uj anyagokat épit be. Vallalkozé az
atadas-atvétel soran koteles minden olyan dokumentumot, iratot atadni a Megrendel6 részére, amely
a forgalomba helyezési eljaras sikeres lefolytatdsdhoz, a zokkend mentes (zemeltetéshez és az
esetleges garancialis problémak rendezéséhez sziikséges. Fentieken feltl is meg kell felelnie a
Vallalkozé teljesitésének valamennyi vonatkozé jogszabalynak, agazati szabvanynak, szokvanynak.

5.2. A munkaterilet dtadasa a miiszaki ellenér kotelezettsége, a munkaterdilet atadas idépontjarol
a muszaki ellenér az atadast megel6zden eértesiti a Vallalkozot. Felek a kivitelezéssel kapcsolatos
minden lényeges adatot, korllményt és utasitdst a munkaterllet atadasakor jegyzdkdnyvben
kotelesek egymassal kdzolni.

5.3. A munkaterilet atadasi jegyz6konyvben, vagy a mlszaki dokumentécioban rogzitett egyéb
feltételeket (példaul szakfelugyelet, stb.) a Vallalkozdnak kell teljesiteni.

5.4. Az eltakarasra kerll6 munkarészek eltakaras el6tti beméretése - jogszabalyi elGirds szerinti
korben — és dokumentélasa Vallalkozé kotelessége. Vallalkozo koteles az eltakarasra kerild
munkarészeknél az eltakarast megel6z6 6t munkanappal kordbban Megrendelét és a mdszaki
ellendrt értesiteni. Az eltakards csak a mdszaki ellen6ér jovahagyasaval torténhet meg. A
beméretések és dokumentalasok elmulasztasa miatt felmertlé kér vagy koltségtobblet a Vallalkozot
terheli.

55. A miszaki atadas-atvételi eljarast az épitGipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/20009.
(IX. 15.) korményrendelet és a szakagi el6irasokban foglaltak szerint kell Vallalkozonak és
Megrendel6 képviseletében a miiszaki ellendrnek lefolytatnia.

56. A Felek rogzitik, hogy a muszaki atadas-atvétel napjatol szamitott egy éven belil
utofelulvizsgalati eljarasra kerll sor, amelynek keretében az elvégzett munkékat Ujbol meg kell
vizsgalni. Az utofellilvizsgalati eljarasra a Megrendel6 irasban hivja meg a Vallalkozot azzal, hogy
tdvolmaradésa az eljaras lefolytatdsat nem érinti.

6. A Vallalkozo teljesitéssel kapcsolatos egyéb kotelezettsegei és jogai

6.1. A szerzOdés 2.2. pontjaban meghatarozott teljesitési hataridé Vallalkozénak felréhato
késedelmes teljesitése esetén Megrendeld késedelmi kotbért szamithat fel. A felszamolhat6
késedelmi kotbér napi mértéke nettd 40.000,- Ft, azaz nettd negyvenezer forint. A késedelmi kotbért
Megrendel§ a teljesitési hatarid6 eredménytelen elteltét kovetd naptdl a teljesitésigazolas
kiadasanak napjaig szamitja fel Vallalkozonak. A kesedelmi kotbér dsszesseégeben igényelhetd
teljes mértéke legfeljebb a szerz6dés 3.1. pontjdban meghatdrozott netté Vallalkozéi dij 5 %-a,
legfeljebb netto ....... -Ftazaz .................. forint.

6.2. Vallalkozé koteles a Megrendel6 muiszaki ellenére altal megjelolt idépontra Kit(izott
egyeztetésen és ellen6rzésen részt venni és a kért tajékoztatast és felvilagositast megadni.

6.3. Vaéllalkozo a Kkivitelezés teljesitése soran, koteles gondoskodni felel6s miszaki vezet6
folyamatos jelenlétérél.



6.4.  Felek a kivitelezés soran épitési naplot (e-naplot) vezetnek az 191/2009. (1X.15.) Kormany
rendeletnek megfelel6en. Vallalkozd épitési naplot koteles az épitbipari Kkivitelezési tevékenység
megkezdésétdl annak befejezéséig napra készen vezetni.

6.5. Vallalkoz6 kotelezettsége és koltsége a munkateriilet biztonsagos elzarasa — ideértve az
esetleges Utlezarast, forgalomiranyitast, tablak kihelyezését is — és kornyezetenek folyamatos
rendben tartdsa, 6rzése, valamint a szlkséges figyelmeztetd jelzések elhelyezése a vonatkozd
hatalyos jogszabalyok figyelembe vételével.

6.6. A munkateruleten bekdvetkez6 balesetekért es karesetekert VVallalkozot terheli a felelGsseg.
Ha az épitéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kdvetkezik be, amely kart vagy sérulést okoz,
Véllalkozd koteles haladéktalanul ertesiteni Megrendel6t, illetve annak képvisel6jét, valamint
megtenni a szilkséges lépéseket és intézkedéseket. Vallalkozé koteles kdrmentesen tartani a
Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynek
okozott személyi sérulések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethet6 vagyoni karok
kovetkeztében jelentkeznek.

Kéareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehet6 legrévidebb idén belil a kéarokozo, a
Megrendel6 és a Vallalkozo jelenlétében jegyz6konyvet kell felvenni. Amennyiben Vallalkozo
nincs jelen, ugy a jegyzékonyv atvételét kovet6 24 oran belul (munkaszineti napok kivételével)
koteles észrevételt tenni. Ennek elmulasztasa esetén a jegyz6konyvben foglaltak utdébb nem
képezhetik vita targyat. Vallalkozonak a karesemény kivizsgalasahoz a kés6bbiekben joga van.

6.7. Vallalkoz6 koteles a Kivitelezést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos €s
gyors befejezését.

6.8. Vallalkozd koteles a kivitelezés soran keletkezett tormeléket és hulladékot a hulladékrol
sz0l6 2012. évi CLXXXV. torvény alapjan — engedéllyel rendelkez6 kezel6héz — folyamatosan
elszallitani. Az elszallitott térmelék és hulladék jogosultsaggal rendelkezd hulladekleraké telep altal
igazolt befogadasara vonatkoz6 szabalyszer(i bizonylatot, iratot Vallalkozo kdteles atadni a miiszaki
ellenérnek.

6.9. A Vallalkozo az altala igénybe vett alvallalkozoert ugy felel, mintha a munkat sajat maga
végezte volna el.

6.10. Vallalkozo kijelenti, hogy a Kivitelezéshez sziikséges minden személyi, targyi és pénzigyi
feltétel rendelkezésére all.

6.11. Vallalkozo felel6sséggel tartozik a hatadlyos munkatigyi, munka-, tliz- és egeszségvédelmi,
valamint biztonsagtechnikai eldirasok betartasaért. Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a munkavégzés
teljes id6szaka alatt munka-, tliz- és egeszsegvedelmi, valamint biztonsagtechnikai szempontbdl
teljes korden felelésséget vallal a targyi munkaval 6sszefiiggd tevékenységhdl esetlegesen ered6
mindenféle személyi és vagyoni karesemenyre. A munkaterulet vagyonvédelmi és munkabiztonsagi
Grzése és megvédése Vallalkozo feladata és felel6ssége.

6.12. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6dott munka vegrehajtasaban részt vevé dolgozoi utan a
torvenyben meghatarozott jarulékokat rendszeresen fizeti, illetve a szakképesitéshez kotott
munkékat csak a megfelel6 kepzettségli dolgozdval végezteti.

6.13. Vallalkoz6 koteles a Megrendeld részérdl irasban bejelentett hibakat a bejelentést kdvetden
haladéktalanul a Megrendel6 kapcsolattartojanak jelenlétében felllvizsgalni, a Megrendel6 jogos
igényei alapjan a javitasi, kicserélési munkéakat a bejelentést kdveté 72 éran belil megkezdeni, €és
azt ésszer( id6én belul befejezni. Amennyiben Vallalkoz6 a hibat a fenti hataridékén belul nem
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szlintetni meg, Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkil haladéktalanul jogosult a hibat Vallalkoz6
koltségére, valasztasa szerint maga kijavitani, illetve méassal kijavittatni.

7. A Megrendel6 teljesitéssel kapcsolatos kotelezettségei és jogai

7.1. Megrendel6 miszaki ellenére az altala megjeldlt idépontban, de legalabb 3 naponkeént
jogosult ellendrizni a kivitelezést, amely sordn az addig méar elvégzett, a folyamatban 1évé és az
elvégzendd munkakrol felvilagositast kérhet és tajéekoztatast adhat.

8.  Jotallas

8.1. Megrendel6 koteles a jotallasi id6szakon belil az esetleges, elvégzett munkaval, beszerelt
eszkdzokkel kapcsolatos kifogésait a Vallalkozo részére irasban megkuldeni. A jotéallasi idészakon
belll Vallalkozo a Megrendeld altal jelzett, a hibasan teljesitett munkarészek és beszerelt eszk6zok
Kijavitasat 72 6ran belll, amennyiben ezt az id6jaras vagy a javitasi technoldgia nem teszi lehet6vé,
Ugy az idOjards okozta akadaly elharuldsat kovetGen vagy a technologia feltételek szakmailag
indokolt hatarid6re torténé biztositasa utan haladéktalanul koteles megkezdeni és a miszakilag
indokolt id6tartamon belul téritésmentesen befejezni. A balesetveszélyt jelentd meghibasodas
esetén a balesetveszély elharitasardl azonnal intézkednie kell a Vallalkozonak. Uzemeltetést gatlo
meghibasodas esetén a hiba elharitasanak idétartama maximum 48 ora.

8.2.  Felek rogzitik, hogy Vallalkozo a jotallas kérében végzett hibaelharitasert ellenszolgaltatast,
koltségtéritést nem kovetelhet.

9.  Aszerzddés modositasa, elallasi, felmondasi jog

9.1.  Amennyiben Vallalkozé jogszabaly alapjan fizetésképtelennek mindsil, vagy ellene cséd-
felszamolasi- illetve végelszamolasi, hivatalbdl torlési, illetve egyéb, a megsziintetéseére
iranyuld eljéréas indul, Megrendel6 jogosult jelen szerzddést6l érdekmulasa minden tovabbi
bizonyitasa nélkul egyoldaltan, azonnali hatallyal eldllni (vagy amennyiben mar
részteljesités tortént, azt felmondani), és a felmertlt tobblet koltségeit, karait Vallalkozoval
szemben érvényesiteni. Szintén jogosult a jelen szerz6dést6l a Megrendeld érdekmulasa
minden tovabbi bizonyitasa nélkul elalini, vagy azt felmondani, amennyiben a Vallalkoz6 a
jelen szerzO6dés szerinti barmelyik kotelezettségének teljesitésére vonatkozo hataridd
tekintetében 30 napot elér6 keésedelembe esik. Megrendel6 elélldsa, felmondasa illetve a
szerz6dés egyébként a Vallalkozonak felréhaté okbol torténd megsziinése esetén Vallalkozo
Kizarolag a ténylegesen, szerz6désszerlien elvégzett munkéak ellenértékének megtéritésére
tarthat igényt, a koltségvetés értelemszer(i alkalmazasaval, a Vallalkozé egyéb kdvetelése
Kizart. Megrendel6 a kotbér és karteritési igényét a Vallalkozonak jard szerzddéses arbol
torténd levonas atjan is érvényesitheti.

10. Amennyiben a jelen szerz6désben barmelyik szerz6dé fél addszama, szekhelye, fizetési
szdmla szdma, kapcsolattartdsra megjeldlt személye, illetleg Vallalkozd tekintetében a

cégjegyzekszama megvaltozna, Felek szerz6desmodositas nélkil a Szerz6dés mellékletenek
tekintik a megvaltozott adatokat tartalmazo kiegészitést.

11. Kapcsolattartas

11.1. Vallalkozo reszér6l a kivitelezés elvegzésért felel6s kapcsolattartd személy:



NEV: ......ccenene,
Elérhet6segek:  Cim: .........

11.2. Megrendel6 kapcsolattartdja, miszaki ellendre, teljesitésigazoldja:

Kapcsolattarto, teljesitésigazolo:

Név: Toth Istvan polgarmester

Elérhet6ségek: Cim: 2483 Gardony, Szabadsag u. 20-22.
Tel.: 22/570-094
Fax: 22/570-182

Mdszaki ellenér:
Név: ...............
Elérhet0ségek: ......ccoovvviviiiiinnnnn,

11.3. Felek kolcsondsen tudomasul veszik, hogy kapcsolattartdsra megjeldlt keépviselSik
semmilyen olyan kérdésben, amely a szerz6dés modositasat tenné szlikségesse, jognyilatkozatot
nem tehetnek.

11.4. Felek kdlcsonosen kotelesek egymast minden olyan korilményr6él haladéktalanul értesiteni,
amely a Kkivitelezés eredményességet veszélyezteti vagy gatolja. Amennyiben a szerzddés
teljesitését veszélyeztetd vagy gatld korilmény nem a Vallalkozé érdekkorében merdl fel,-
amennyiben erre jogosult - az akadaly elharitasa érdekében Megrendel6 haladéktalanul intézkedik,
Vaéllalkozd pedig kozremdkodik. A munkavégzésre alkalmatlan idészakokat Felek az épitési
napldban rogzitik.

12. Egyeb rendelkezések

12.1. Felek a szerz6dés megkotése és a teljesitese kapcsan keletkezett esetleges jogvitak
elintézését kozvetlen targyaldsok utjan kisérlik meg. Ennek eredménytelensége esetén alavetik
magukat a polgari perrendtartasrol sz6l6 1952. évi Ill. toérvényben meghatarozott értékhatartol
fuggben I. fokon a Székesfehervari Jarasbirosag, illetve a Székesfehérvari Torvényszek kizarolagos
illetékességének.

12.2. Vallalkoz6 nyilatkozik miszerint a nemzeti vagyonrol szolé 2011. évi CXCVI. torvény
szerint atlathatd szervezetnek mindsul. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen
szerz6dés hatalya alatt mar nem felel meg az atlathaté szervezetre vonatkozo feltételeknek, arrdl
koteles a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.

12.3. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. ideértve annak felelGsségi
szabalyait is, a Kbt., tovabba a mindenkor hatalyos vonatkozd jogszabalyok rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Jelen szerzddést — amely 6 egymassal mindenben egyez6, eredeti példanyban késziilt — Felek annak
elolvasasa, kozos értelmezése, tartalmanak megértése, és magukra nézve kotelezdnek elismerése
utén, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, helyben hagyoan alairtak.



Gardony, 2019. ...................

Gardony Véros Onkormanyzat
Téth Istvan polgarmester

Megrendel Vaéllalkoz6



