TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol Gardony Varos Onkormanyzat (2483 Gardony, Szabadsag u. 20-22.,
adoszam: 15727392-2-07, bankszamlaszam: 11736082 — 15362852, képviseld neve: Toth Istvan
polgarmester), mint megbizo (tovabbiakban Megrendel6),

MASTESZIOl vervenrereeerienenrenernnenees (cim: ..o , adoszama: ... ),
mint tervezot (tovabbiakban Tervezd) kozott, az alulirt helyen és idében, az alabbi feltételekkel:

1. A szerzdés targya: ,,Vajky Gyorgy kuria felujitasa” (proj. az. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-
00050) projekt kiviteli tervének épitész/gépész/villamos munkarészének elkészitése

2. Megrendelés alapjan Tervez6 elvallalja az 1. pontban megjelolt feladatokat, az arajanlatban
részletezetteknek megfelelden.

3. A Tervezét a targyi munka elkészitéséért nettd ................ - Ft+ ... % AFA brutto
............ ,- Ft illeti meg, mely dij a hatosagi engedélyezés dijat nem tartalmazza.

4. A 3. pontban szerepld dijat Tervezd jogosult — Megrendeld teljesités igazolasat kovetden —
kiszamlazni, részszamlaban a tervezési dij 50 %-t, majd a kiviteli terv elkészitésekor a
végszamla nyujthato be. Megrendel6 banki atutalassal Tervezd
................................... szamu szamlajara 5 napon belil teljesit.

5. Teljesitési hatarido:

Kiviteli tervdokumentacié elkészitése, tételes koltségvetési kiiras elkészitésével
2020. szeptember 15.

Tervezd jogosult hatarido el6tt is teljesiteni.

Tervezd a tervek Megrendeldnek torténd kozvetlen atadasaval teljesit 2-2 pld. papir alapon, 1
pld. digitalis (pdf) formatumban.

6. Megrendelé koteles elésegiteni a tervez6 munkajat, az esetleges felmérésekhez az ingatlanra
torténo bejutast biztositani.

7. A szerzobi jogra vonatkozdan szerz0do felek megallapodnak abban, hogy a szerzodés teljesitését
és a szerzOdés szerinti munkadij megfizetését kovetden a szerzéi jog a Megrendel6t illeti meg.
Megrendeld a teljesitést kdvetden a szellemi alkotast szabadon felhasznalhatja, nyilvanossagra
hozhatja, illetve harmadik személy részére atadhatja.

8. Amennyiben a tervezési munka elkészitéséhez a szerzodésben, illetve mellékletében megjelolt
adatokon tilmenden adatszolgaltatas (intézkedés) valik sziikségessé, a Megrendeld a felszolitas
kézhezvételétol szamitott 8 napon beliil az adatokat a Tervez6 rendelkezésére bocsatja, illetéleg
az intézkedést megteszi.

9. A szerz6édés Megrendel6nek felrohatd okbol torténd megsziinése esetén a Megrendeld megtériti
a TervezOnek a szerz6dés megsziinéséig elvégzett munka dijat.

10. Tervezének felréhatdé késedelmes teljesités — ideértve a részteljesitési hataridok késedelmes
teljesitését is — esetén kotbér szamithato fel, melynek napi mértéke munkanaponként az érintett
iitem jelen szerzddésben foglalt dijanak 0,5 %-a, de 0sszesen jelen szerzodésben foglalt dijanak
legfeljebb 15 %-a.

11. A Tervezd a tervdokumentaciot a szerzodés 1étrejottekor hatalyban 1€vo, a tervezésre vonatkozo
eloirasok (jogszabaly, szabvany, szabalyzat, stb.) figyelembevételével, a vonatkozo



jogszabalyokban rogzitett tartalommal, a megoldas modjat specialisan szabalyozo el6irasoknak
megfelelden késziti el. A Tervezd koteles segiteni Megrendel6t az épitési engedélyezési eljaras
soran. Ha a Tervez6 munkarészével kapcsolatban az engedélyezd hatdsag hianypotlast/javitast ir
eld, akkor Tervezd azt haladéktalanul koteles teljesiteni. Tervezd koteles az engedélyezési
eljaras soran felmeriilt valamennyi eldirast, hozzajarulasi feltételt figyelembe venni, a kiviteli
tervdokumentaciot €s a koltségvetési kiiras ennek megfelelden elkésziteni.

12. A Megrendel6 jogosult és koteles a tervezési munkat figyelemmel kisérni, a mar elkésziilt
munkarészekrél konzultalni, az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol 1ényeges kérdésekben allast foglalni. Ha a targyi tervezési feladat teljesités¢hez
olyan tevékenység valna sziikségessé a Megrendel6 rendelkezése folytan — hatdsagi intézkedés,
ill. jogszabalyvaltozas kdvetkeztében -, melyet a Tervez6 nem vehetett figyelembe, illetve mely
eloirastol a Felek kolcsonds egyetértéssel tekintettek el, ugy a Felek a szerzédést kozos
megegyezéssel modositjak.

13. Jelen szerz6dés modositasa, kiegészitése hatalyosan csak mindkét szerzodo fél cégszeri
alairasaval ellatva torténhet.

14. A tervezéssel kapcsolatos esetleges jogvitakat a felek békés megegyezéssel igyekeznek
rendezni. Amennyiben a targyalasok nem vezetnek eredményre, a jogvita elbiralasara —
a pertargy értékétdl fliiggben — kikotik a Székesfehérvari Jarasbirosag, illetve a
Székesfehérvari Torvényszék kizarolagos illetékességét. E  szerzOdésben nem
szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv rendelkezései iranyadok.

Jelen szerzddést a felek elolvasds, értelmezés €s megértés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt 6 eredeti példanyban irtak ald, melyekbdl 2 a Tervezot, 4 pedig a Megrendel6t illet.

Gardony, 2020. augusztus ,,....”

Tervezé Megrendel6
Géardony Véaros Onkorményzat
To6th Istvan polgadrmester



